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A.1. DATE GENERALE 

A.1.1. -  Denumirea obiectivului de investiţii:  

“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: DN 24A (Murgeni) – Sărățeni – 

Mălușteni – DC 67, km. 4+600 – 9+100 (4,500 km), județul Vaslui” 

 

A.1.2. -  Amplasamentul: 

Drumul județean DJ 244 I este amplasat in partea sud-estică a județului Vaslui.  

Acest drum își are originea în drumul național DN 24A, pe raza localității Murgeni. Drumul 

județean DJ 244 I traversează satul Sărățeni, care aparține de orașul Murgeni și se sfârșește pe 

teritoriul reședinței de comună, Mălușteni, în drumul comunal DC 67.  

Drumul județean DJ 244 I aparține domeniului public al județului Vaslui, aflându-se în 

administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

Prin prezenta documentație se analizează tronsonul de drum județean cuprins între km. 

4+600 – 9+240, care pornește din localitatea Sărățeni și ajunge până la intrarea în localitatea 

Mălușteni. 

 

  A.1.3. -  Titularul investiţiei: 

Consiliul Județean Vaslui, Județul Vaslui 

Cu sediul administrativ:  

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui;  

Tel: 0235/361.089; 0235/361.096 

Fax: 0235/361.091; 0235/361.090 

Cod poștal: 730168 

E-mail: consiliu@cjvs.eu  

 

 

A.1.4. – Beneficiarul investiţiei: 

Consiliul Județean Vaslui, Județul Vaslui 

Cu sediul administrativ:  

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui;  

Tel: 0235/361.089; 0235/361.096 

Fax: 0235/361.091; 0235/361.090 

Cod poștal: 730168 

E-mail: consiliu@cjvs.eu 

 

A.1.5. -  Elaboratorul documentaţiei: 

S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 

 Sos. Bucium, nr. 24, mun. Iași, jud.Iași 

J22/2875/2005, CUI RO 18156097, 

Tel.+40.332.440.778; Fax.+40.332.440.779, E-mail: office@bodoinvest.com 
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A.2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

A.2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Drumul județean DJ 244 I este amplasat in partea sud-estică a județului Vaslui.  

Acest drum își are originea în drumul național DN 24A, pe raza localității Murgeni. Drumul 

județean DJ 244 I traversează satul Sărățeni, care aparține de orașul Murgeni și se sfârșește pe 

teritoriul reședinței de comună, Mălușteni, în drumul comunal DC 67.  

Drumul județean DJ 244 I aparține domeniului public al județului Vaslui, aflându-se în 

administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

Prin prezenta documentație se analizează tronsonul de drum județean cuprins între km. 

4+600 – 9+240, care pornește din localitatea Sărățeni și ajunge până la intrarea în localitatea 

Mălușteni. 

 Satele care aparțin orașului Murgeni sunt: Cârja, Floreni, Lățești, Raiu, Sărățeni și 

Schineni. Satele componente comunei Mălușteni sunt: Ghireasca, Lupești, Manăstirea, 

Mânzătești, Țuțcani și reședința de comună, Mălușteni.  

Geologic. Sectorul de drum analizat situat în zona Podișului Central Moldovenesc, 

subdiviziunea Podișul Covurlui. Platforma Moldovenească este alcătuită dintr-un soclu 

metamorfic străbătut de incluziuni magmatice granitoidice și o cuvertură sedimentară formată 

din depozite cvasiorizontale, care reflectă stadiile de evoluție geologică. Au avut loc procese de 

sedimentare, magmatice și metamorifce finalizate cu formarea unui sistem orogenic. Peste 

fundamentul cristalin se găsesc strate groase de roci sedimentare, depuse de-a lungul erelor 

mezozoică si neozoică(argile, pietrișuri, nisipuri, marne), înclinate ușor spre sud-est. În general, 

sunt regăsite dealuri scunde despărțite de văi largi și joase. Văile sunt adânci, cu versanți 

înclinați. Pe versanți se evidențiasa intense alunecări de teren. 

Tectonic, județul Vaslui se află în vecinătatea zonei seisimice a județului Vrancea, astfel 

cutremurele produse în zona Vrancei sunt deseori resimțite și în județul Vaslui.  

In județul Vaslui, de-a lungul timpului, s-au resimțit o serie de seisme care au avut 

intensitate mai mare de pâna la 5,6 grade Richter. Accelerația terenului pentru proiectare pentru 

componenta orizontală a mișcării terenului conform normativului P100-1/13 privind protecţia 

antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale este ag = 

0,30g, în timp ce perioada de colț este Tc = 0,7 s. 

Hidrologic, sectorul de drum analizat se află în apropierea pârâielor Sărata și Lișcov. În 

timpul ploilor abundente sau dezghețarii zăpezii, se produc scurgeri de pe versanți. 

Meteoclimatic. Clima este temperat-continentală, influențată puternic de masele de aer 

din estul continentului, fapt ce determină ca temperatura medie anuală să fie mai redusă decât 

în restul țării (8,5-9 oC), cu precipitații variabile, cu ierni geroase și viscolite, cu veri călduroase, 

ce au regim scăzut de umezeală. Trecerea de la anotimpul rece la cel cald se face brusc. 

În această zonă domina vânturile din nord – nord-vest  și sud – sud-vest.  

Precipitațiile medii anuale sunt de 500-550 mm/an. 

Adâncimea de îngheţ pentru amplasamentul sectorului de drum studiat este de 90 - 100 

cm – conform STAS 6054/1977. 
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  Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 244 I, care fac obiectul acestei 

documentații  se realizează pe o lungime totală de 4,585 ml, din localitatea Sărățeni până 

la intrare în localitatea Mălușteni. Lucrările propuse  rezolvă problema asigurării capacităţii 

portante, confortului şi a siguranţei circulaţiei. 

 

Situaţia existentă 

Sectorul din drumul județean DJ 244 I propus spre analiză în acest studiu nu este 

modernizat, el necesită o amenajare urgentă, întrucat acesta este impracticabil pe timp ploios. 

În zonele sensibile s-a produs colmatarea periodică cu material prăfos-argilos, necoeziv, 

care a permis infiltraţii de apă în corpul drumurilor, consecinţa fiind tasări neuniforme, datorită 

dislocării materialului şi repunerea in situ, haotic, prin angrenarea acestuia de către 

autovehicule şi dispersarea necontrolată. 

Nu sunt amenajate dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale (șanțuri și 

rigole). Pe timp ploios (primavara, toamna) o mare parte din sectorul de drum județean DJ 

244I devine impracticabil, iar accesul devine posibil doar pietonal dar și acesta anevoios. 

Drumul județean DJ 244 I, asigură accesul locuitorilor satelor Mălușteni și Sărățeni la 

drumul național DN 24 A. 

Potrivit normativului P100-1/13 privind protecţia antiseismică a construcţiilor de locuinţe 

social-culturale, agrozootehnice şi industriale, zona pe care este amplasată investiţia se înscrie 

în zona seismică C, având ag = 0,30g, zona cu perioadă de colţ Tc = 0,7 secunde. 

Adâncimea de îngheţ pentru amplasamentul sectorului de drum analizat este de 90 - 100 

cm – conform STAS 6054/1977.  

Confrom studiului geotehnic elaborat de către ing. Vasile Cazacu, pe lungimea sectorului 

de drum studiat și din interpretarea analizelor de laborator se pot afirma următoarele: 

 Cercetarea efectuată pe teren pentru identificarea sistemului rutier s-a realizat 

conform STAS 1242/3-87, prin executarea a 6 sondaje geotehnice până la adâncimea de 

1,00m în cadrul cărora s-au identificat un strat preexistent din balast, cu grosime variabilă 

conform tabelului de mai jos: 

Indicativ sondaj Balast prexistent(zestre drum) - cm 

S1 8-10 

S2 8-10 

S3 8-10 

S4 8-10 

S5 8-10 

S6 8-10 

S7 8-10 

 

 S-au executat 4 foraje în cadrul cărora s-au identificat următoarele stratificații: 

Fișa forajului F1 

- 0,00 – 0,90 m – Strat de sol (săruri, alcalii) 

- 0,90 – 3,60 m – Argilă cu benzi nisipoase - PUCM 

- 3,60 – 4,00 m– Nisip prăfos 

* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = 5,50 – 7,00m 
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Fișa forajului F2 

- 0,00 – 0,50 m – Strat de sol (nisip argilos) 

- 0,50 – 4,20 – Nisip argilos cu benzi nisipoase  

* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  > 6,00 m 

 

Fișa forajului F3 

- 0,00 – 0,20 m – Strat de sol (nisip argilos) 

- 0,20 – 3,90 m – Nisip prăfos cu benzi nisipoase 

- 3,90 – 4,50 m – Praf nisipo-argilos 

* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = > 6,00m 

 

Fișa forajului F4 

- 0,00 – 0,60 m – Strat de sol (nisip argilos) 

- 0,60 – 2,60 m – Nisip argilos cu benzi nisipoase  

- 2,60 – 3,90 m – Praf nisipo-argilos 

* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  > 6.00 m 

 Planeitatea suprafeţei de rulare este necorespunzătoare ca urmare a lipsei unei 

îmbrăcăminţi rutiere moderne, iar starea îmbrăcămintei existente conduce la frânări şi accelerări 

frecvente, la zgomot şi vibraţii etc. 

 Structura rutieră actuală este improprie traficului auto. Circulaţia vehiculelor şi 

autovehiculelor se desfăşoară anevoios. Starea tehnică a drumului influenţează negativ viaţa 

economică, socială şi culturală a locuitorilor. 

 Pentru a putea evidenţia mai exact situaţia existentă a drumului din punct de vedere al 

reliefului, geometriei în plan, profil longitudinal, profil transversal au fost făcute studii de teren 

care au stat la baza stabilirii soluțiilor proiectate. 

 Racordarea aliniamentelor este în majoritatea cazurilor realizată prin multicurbe cu raze 

diferite ceea ce constituie un pericol în desfăşurarea traficului şi nu permit viteza de circulaţie 

uniformă pe tot traseul. 

 În profil tranversal, sectorul de drum analizat prezintă neregularităţi şi deformări, pantele 

transversale nu sunt asigurate ceea ce face ca scurgerea apelor să nu se facă corespunzător 

ducând astfel la degradări ale suprafeţelor de rulare. Partea carosabilă şi acostamentele nu 

sunt amenajate astfel ca drumul județean să prezinte uniformitate a condiţiilor de confort în 

trafic. 

  În profil longitudinal, sectorul de drum prezintă pante care nu sunt racordate 

corespunzător, astfel se constată prezenţa dâmburilor şi a denivelărilor scurte ce constituie 

puncte de pericol în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei. Declivitățile sunt cuprinse între 

0,778% şi 13,620%. 

 În plan, sectorul de drum prezintă succesiuni de aliniamente şi curbe fără amenajare în 

conformitate cu prevederile STAS 863/85. Datorită neamenajarii curbelor în plan şi profil 

transversal nu se poate asigura, în acestă stare, o viteză de circulaţie mai mare de 25,00 km/h, 

ceea ce constituie un incovenient suportat de utilizatori. 

CONCLUZIE: - Analizând cele prezentate mai sus din punct de vedere al asigurării 

cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, obiectivul se prezintă în stare tehnică "rea". 
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Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei : 

Prin modernizarea sectorului de drum din cadrul DJ 244 I va fi consolidată la nivel de 

județ, acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă căile de circulaţie rutieră, ele 

reprezentând capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaţie la nivel local şi pe care le 

enunţam în cele ce urmează: 

1. Prin reabilitarea și modernizarea sectorului de drum analizat din cadrul DJ 244 I, se asigură 

accesul locuitorilor satelor Mălușteni și Sărățeni la drumul național DN 24 A, pe raza localității 

Murgeni. Modernizarea drumului județean reprezintă sporirea capacităţii portante şi de 

circulaţie pe 4,585 km cu platforma de lăţime suficientă pentru asigurarea siguranţei 

circulaţiei şi a confortului în trafic; 

2. Îmbunătăţirea situaţiei actuale a sectorului de drum județean la care ne referim reprezintă o 

îmbunătăţirea infrastructurii din cadrul judeţului, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi a 

standardelor de muncă, fapt care va contribui într-o mare măsură şi la menţinerea populaţiei 

şi a forţei de muncă la nivel local ceea ce va duce la creşterea nivelului de dezvoltare 

economică şi a nivelului de trăi în zona; 

3. Existenţa unor căi de comunicaţii moderne va permite efectuarea unui schimb superior de 

mărfuri cu lărgirea pieţei de desfacere locală. 

4. Modernizarea sectorului de drum județean va contribui la îmbunătăţirea aspectului general al 

județului, iar noua stare tehnică va avea un aport favorabil din privinţa ocrotirii mediului prin 

reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie internă aflate în sarcina sporită 

datorită stării necorespunzătoare a suprafeţei de rulare, prin reducerea prafului şi a 

zgomotului, neajunsuri produse de circulaţia pe drumuri nemodernizate; 

5. Lucrările necesare reabilitării și modernizării sectorului de drum județean DJ 244 I se vor 

executa cu materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu 

H.G. nr. 76/1997 şi Legea  10/1995; 

6. Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se execută lucrările, acestea 

sunt incluse în proprietatea publică a județului Vaslui, respectiv Consiliului Județean Vaslui. 

Menţionăm că o îmbunătăţire a stării tehnice a sectorului de drum județean DJ 244 I din 

județul Vaslui, este un imbold pentru activitatea localnicilor ori pentru investitori din afara zonei 

şi deci sperăm că la acest lucru să poată contribui şi lucrările de modernizare pe care le 

anticipăm prin prezenta documentaţie. 

 

A.2.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

Conform expertizei tehnice întocmite de ing. Iuga Mihai se recomandă reabilitarea și 

modernizarea sectorului de drum județean DJ 244 I care face obiectul prezentei documentații cu 

o structură rutieră rigidă. 

 

Stabilirea categoriei de importanță, a clasei  de importanță şi a duratei normate de 

viaţă a obiectivului: 

Categoria de importanță se stabileşte conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N 

din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcţiilor”. 

Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importanță au fost: 

- Importanţă vitală; 
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- Importantă social-economică şi culturală; 

- Implicarea economică; 

- Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă); 

- Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu; 

- Volumul de muncă şi de materiale necesare. 

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, 

a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie. 

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 

P(n) = k(n) x Σ p(i) / n(i); 

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi: 

P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1; 

P(2) – Importanța social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii) – natura şi importanta funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2; 

P(3) – Implicarea ecologică, influența construcţiei asupra mediului natural şi 

construit 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului – 

nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1; 

p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2; 

P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă) 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2; 

p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei 

acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de 

utilizare – nivel mediu, punctaj 2; 

P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de 

teren şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel 

mediu, punctaj 2; 

p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determina activităţi / măsuri 

deosebite pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2; 

P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
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p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor 

construcţiei pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel 

redus, punctaj 1. 

Nr. Crt. 
Factorul determinant Criteriile asociate 

k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1. 1 1 1 2 1 

2. 1 3 4 4 2 

3. 1 1 1 1 2 

4. 1 3 2 4 2 

5. 1 3 6 2 2 

6. 1 3 6 2 1 

Total 6 14 20 15 10 

 14 (6<14<17)  

Categoria de importantă C - Normală 

 

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță 

a construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor 

acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor şase factori determinanţi: 

rezultă categoria de importantă C – lucrări de importanță normală. 

 Construcţiile se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă: 

- categoria de importantă:  „C” conf. HG 766/97, 

- clasa de importanță : a - III - a conf P100-1/2013, 

- categoria funcţională – drum județean. 

Clasa tehnica: - V - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului 

Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor.  

Durata normală de funcţionare a lucrărilor 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/30.11.2004 privind „Aprobarea clasificaţiei şi 

duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe” durata normală de funcţionare a lucrărilor de 

infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole) cu îmbrăcăminte rigidă este de 30 ani. 

Scenariul tehnico - economic selectat: 

Obiectivele principale pentru care se va realiza investiţia: “Reabilitare și 

modernizare drum județean DJ 244 I: DN 24A (Murgeni) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, 

km. 4+600 – 9+100 (4,500 km), județul Vaslui”. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de reabilitare și modernizare a 

sectorului de drum județean DJ 244 I pe o lungime totală de 4,585 km. Prin prezenta 

documentație s-a tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării 

rutiere, execuţia rigolelor betonate, a rigolelor carosabile, podeţelor transversale asigurând 

astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale. 

Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere şi 

prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 cât şi prevederile 

Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind  

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, soluţia constructivă propusă a se realiza 
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fiind corespunzătoare drumurilor cu clasa tehnică V. 

Prin îmbrăcăminte rutieră din beton de ciment se înţelege ansamblul de lucrări ce se 

realizează, pe bază de proiect, în scopul îmbunatăţirii stării tehnice a străzilor pietruite sau din 

pământ, prin realizarea unei structuri de categorie superioară, prin consolidarea  părţii 

carosabile cu o dală din beton de ciment, realizată de regulă pe straturi de fundaţie din piatră 

spartă sau balast, asigurându-se un teren de fundaţie negeliv şi scurgerea apelor.  

Având în vedere valorile traficului, structurile rutiere, pentru acest gen de lucrări, au de 

regulă o alcătuire simplă (strat din beton de ciment şi 1-2 straturi din agregate cu sau fără 

stabilizare cu lianţi hidraulici sau puzzolanici), iar principalele aspecte ce trebuie să fie avute în 

vedere la proiectarea acestora sunt: 

- Să permită utilizarea pe scară largă a materialelor locale; 

- Să răspundă sistemului general de consolidare succesivă a străzilor, corespunzător 

condiţiilor de dezvoltare economică a zonei pe care o deserveşte; 

- Să necesite costuri de întreţinere cât mai reduse în raport cu costurile iniţiale de 

execuţie, nivelul de serviciu asigurat şi durata normală de funcţionare conf. AND 514-

2000. 

La alegerea soluţiilor de realizare a structurii rutiere se ţine cont de rata de interes, 

categoria de importanţă, durata de exploatare şi costurile necesare realizării acesteia. 

Ţinând cont că rata de interes şi categoria de importanţă sunt aceleaşi pentru fiecare 

variantă de realizare a sistemului rutier, criteriul principal de analiză va fi criteriul economic. 

 

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi 

atinse: 

Principalele criterii de selecţie a alternativei optime trebuie să îndeplinească principiile 

dezvoltării durabile: 

- să producă efecte minim negative asupra mediului; 

- să fie acceptabil din punct de vedere social; 

- să fie fezabil din punct de vedere economic. 

În vederea selecţiei soluţiei optime se aplica metoda analizei multicriteriale, criteriile şi 

subcriteriile alese fiind: 

- Criteriul tehnic; 

- Criteriul economic; 

- Criteriul de protecţia mediului; 

- Criteriul social; 

- Criteriul de legalitate. 

1. Criteriul tehnic 

Din punct de vedere tehnic soluţiile propuse respectă normele tehnice în vigoare privind 

proiectarea şi realizarea drumurilor, podurilor şi podeţelor. 

2. Criteriul economic 

Principalul criteriu de analiză economică rămâne valoarea investiţiei. Din punct de vedere 

a ponderii lucrărilor de drumuri acestea au o influenţă mare asupra costurilor de realizare a 

investiţiei, ponderea cea mai redusă a cheltuielilor se referă la realizarea podeţelor; din această 

cauză soluţiile tehnice adoptate pentru sistemul rutier va influenţa majoritar costurile. 
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3. Criteriul ecologic 

Execuţia lucrărilor nu provoacă degradări ale ambientului şi nu influenţează negativ 

asupra mediului înconjurător, deoarece la proiectarea soluţiilor tehnice se va ţine cont de cerinţe 

ca să nu se modifice configuraţia albiilor şi a malurilor. 

4. Criteriul social 

Sectorul de drumul va asigura legătura între localitățile Mălușteni și Sărățeni. 

Modernizarea lui va contribui la îmbunătăţirea aspectului general al județului, iar noua stare va 

avea un aport favorabil în privinţa ocrotirii mediului prin reducerea noxelor produse de 

motoarele cu combustie internă aflate în sarcina sporită datorită stării necorespunzătoare a 

suprafeţei de rulare, prin reducerea prafului şi a zgomotului, neajunsuri produse de circulaţia pe 

străzi care nu sunt modernizate. 

5. Criteriul legal 

Soluţia tehnică propusă respectă legislaţia din România, şi anume standardele şi 

normele tehnice în vigoare în domeniul realizării drumurilor. 

Amplasamentul lucrărilor este în administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

1. Scenariile propuse: 

1.1. Scenarii privind realizarea constructivă  

Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative: 

 Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie. 

 Alternativa 2: Modernizarea sectorului de drum DJ 244 I cu structură rutieră rigidă. 

 Alternativa 3: Modernizarea sectorului de drum DJ 244 I cu structură rutieră suplă. 

 Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare: 

 

Alternativa 2  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 

 

 

Alternativa 3  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 
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În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi 

beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 2 - Modernizarea sectorului de drum 

județean cu structură rutieră rigidă.  

 

Scenarii privind realizarea sistemului rutier: 

În analiza alternativelor optime de realizare a modernizării drumului județean se vor 

studia 3 variante constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv: 

Varianta A – strat superior din balast amestec optimal în grosime de 15 cm, strat de 

fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de formă din materiale necoezive ( balast nisipos ) 

în grosime de 20 cm; 

Varianta B – strat superior din dale din beton de ciment rutier BcR 4  cu grosimea de 24 

cm, hârtie Kraft, strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm, strat de fundaţie din balast în grosime 

de 25 cm; 

Varianta C - strat de uzură din beton asfaltic BAR 16 în grosime de 4 cm; strat de 

legătură din beton asfaltic BAD 20 în grosime de 5 cm; strat de bază piatră spartă în grosime de 

15 cm; strat de fundație din balast în grosime de 20 cm. 

 

Analiza scenariilor privind realizarea sistemului rutier: 
Factor comparativ Varianta A. Varianta B. Varianta C. Calificativ 

Var. 

A. 

Var. 

B. 

Var. 

C. 

Valoarea medie a 

lucrărilor de bază/km. 

drum ( fără TVA ) 

 

350.000 lei 650.000 lei 450.000 lei 

+ - - 

Durata de funcţionare 16 – 24 ani 28-42 ani 20-30 ani - + + 

Lucrări/cheltuieli 

privind întreţinerea 

post execuţie 

Reprofilare cu aport de 

material pietros 80-120 

mc/km/an echivalent sub 

10% din valoare iniţială 

investita 

Intervenţii locale 

reparaţii şi 

colmatare rosturi, 

echivalent sub 

10% din valoarea 

iniţială a investiţiei  

Tratamente 

bituminoase, 

ranforsări, plombări; 

echivalent peste 10% 

din valoarea iniţială a 

investiţiei 

+ + + 

Frecvenţa lucrărilor 

de reparaţie, 

întreţinere 

anual Între 3-5 ani Între 2-4 ani 

- + - 

Folosirea materialelor 

locale pentru 

execuţie 

balast din balastiere ( 75 

km distanţă)  

Materiale locale  şi 

betoane de la 

distanţă de 30 km 

distanţă 

Emulsii bituminoase şi 

betoane asfaltice (20 

km distanţă) 
- - + 

Rezistenţa la factorii 

climaterici 

mică, este necesară 

impermebilizarea pietruirii 

mare mare 
- + + 

Igiena în timpul 

exploatării 

material degradabil poate 

genera praf 

material degradabil 

poate genera praf 

bitumul prin degradare 

produce noxe 
- - - 

Nivel de zgomot 

produs de circulaţie 

şi perceput de 

locuitori 

sesizabil datorat apariţiei 

frecvente a gropilor 

mic datorită 

circulaţiei pe 

sistem rutier 

protejat 

mic datorită circulaţiei 

pe sistem rutier 

protejat 
- + + 

Nivel de zgomot 

produs de circulaţie 

şi perceput de 

participanţii la trafic 

sesizabil datorat apariţiei 

frecvente a gropilor 

mic datorită 

circulaţiei pe 

sistem rutier 

protejat 

mic datorită circulaţiei 

pe sistem rutier 

protejat 
- + + 
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Confortul utilizatorilor satisfăcător bun Foarte bun - - + 

Efecte negative 

asupra mediului 

Material stabil, dar prin 

folosirea bitumului pentru 

impermebilizare acesta 

prin degradare produce 

noxe 

Material degradabil 

–prin uzura betonul 

poate genera praf 

Material degradabil - 

bitumul prin degradare 

produce noxe - - - 

Îndeplinirea cerinţelor sociale prin:     

creşterea schimbului de mărfuri da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie modernă 

da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie 

modernă 

da - prin 

asigurarea unei 

căi de 

comunicaţie 

modernă 

+ + + 

reducerea costurilor de operare a 

transportului 

da - prin asigurarea 

siguranţei circulaţiei 

şi a confortului 

traficului 

da - prin asigurarea 

siguranţei circulaţiei 

şi a confortului 

traficului 

da - prin 

asigurarea 

siguranţei 

circulaţiei şi a 

confortului 

traficului 

+ + + 

îmbunătăţirea accesibilităţii 

locuitorilor municipiului la proprietăţi  

da da da 
+ + + 

asigurarea măsurilor pentru 

sănătatea şi protecţia locuitorilor 

da - prin asigurarea 

accesului mijloacelor 

de intervenţie 

da - prin asigurarea 

accesului 

mijloacelor de 

intervenţie 

da - prin 

asigurarea 

accesului 

mijloacelor de 

intervenţie 

+ + + 

creşterea nivelului investional şi 

atragerea de noi investitori autohtoni 

şi străini, care să dezvolte zona  

da da da 

+ + + 

crearea de noi locuri de muncă prin 

stimularea activităţii economice  

da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie modernă 

da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie 

modernă 

da - prin 

asigurarea unei 

căi de 

comunicaţie 

modernă 

+ + + 

creşterea veniturilor populaţiei  da - prin dezvoltarea 

activităţii economice 

şi reducerea 

costurilor cu 

transportul 

da - prin dezvoltarea 

activităţii economice 

şi reducerea 

costurilor cu 

transportul 

da - prin 

dezvoltarea 

activităţii 

economice şi 

reducerea 

costurilor cu 

transportul 

+ + + 

TOTAL +    9 13 14 

 

Din studiul tabelului comparativ anterior rezultă: 

Varianta A. – structura rutieră formată din strat superior din balast amestec optimal în 

grosime de 15 cm, strat de fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de forma din materiale 

necoezive (balast nisipos) în grosime de 20 cm – prezintă avantajele costurilor iniţiale de 

execuţie şi a costurilor de întreţinere scăzute, dar necesită măsuri pentru impermebilizarea 

stratului superior, nu asigura rezistenta la factorii climaterici (acţiunea îngheţ-dezgheţului, 

erodare prin circulaţia apei, scăderea capacităţii portante în cazul umezirii straturilor din balast, 

etc.), are efecte negative asupra mediului prin apariţia prafului şi printr-un nivel sesizabil al 

zgomotului, prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor şi necesită lucrări de întreţinere 

şi reparaţii frecvente. 
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Varianta B. - strat superior din dale din beton de ciment rutier BcR 4  cu grosimea de 24 

cm, hârtie Kraft, strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm, strat de fundaţie din balast în grosime 

de 25 cm - prezintă costuri iniţiale relativ mari de execuţie şi a costurilor de întreţinere scăzute, 

folosirea materialelor locale şi din surse apropiate de amplasament pentru execuţie şi 

întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este 

asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are efecte negative asupra 

mediului prin apariţia noxelor rezultate din degradarea betonului şi printr-un nivel scăzut al 

zgomotului, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi nu necesită lucrări de întreţinere şi 

reparaţii frecvente. 

Varianta C. - strat de uzură din beton asfaltic BAR 16 în grosime de 4 cm; strat de 

legătură din beton asfaltic BAD 20 în grosime de 5 cm; strat de bază piatră spartă în grosime de 

15 cm; strat de fundație din balast în grosime de 20 cm - prezintă costuri iniţiale relativ medii de 

execuţie şi costuri de întreţinere ridicate, foloseşte materiale locale şi materiale din surse relativ 

apropiate pentru execuţie şi întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermebilizarea stratului 

superior deoarece este asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are 

efecte negative asupra mediului prin apariţia noxelor rezultate din degradarea bitumului, asigură 

un nivel scăzut al zgomotului, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi necesită lucrări de 

întreţinere şi reparaţii frecvente. 

 

CONCLUZIE: 

Din studiul celor prezentate anterior se poate concluziona că atât varianta B cât şi 

varianta C sunt, din punct de vedere al celor menţionate, cu valori comparabile. 

 Varianta B este recomandabilă doarece prezintă avantajele folosirii materialelor 

locale şi din surse apropiate amplasamentului pentru execuţie şi întreţinere, nu necesită 

măsuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este asigurată prin 

construcţie, asigură rezistenţa la factorii climaterici, un nivel scăzut al zgomotului, 

prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a sectorului 

de drum județean DJ 244 I pe o lungime totală de 4,585 km. Prin prezenta documentație 

s-a tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării rutiere, 

execuţia rigolelor betonate, a rigolelor carosabile, podeţelor transversale asigurând 

astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale. 

Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere  şi 

prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 cât şi prevederile 

Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice 

privind  proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, soluţia constructivă 

propusă a se realiza fiind corespunzătoare clasei tehnice V pentru drumuri. 
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A.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 

A.3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în 

urma realizării lucrărilor de bază 

 

Terenul ocupat de lucrările ce se propun a fi executate coincide cu terenul ocupat de 

drumul investigat şi face parte din domeniul public al județului Vaslui. 

 La execuţia lucrărilor de modernizare a sectorului de drum propus prin prezenta 

documentaţie de avizare a lucrării de intervenţie nu sunt necesare ocuparea de noi suprafeţe de 

teren, proiectarea făcându-se pe ampriza existentă a drumului județean studiat. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a sectorului de 

drum județean DJ 244 I pe o lungime totală de 4,585 km. Prin prezenta documentație s-a tratat 

și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării rutiere, execuţia rigolelor 

betonate și carosabile, a podeţelor transversale asigurând astfel preluarea şi dirijarea apelor 

pluviale. 

Lucrarea se încadrează conform: - HG 261/1994 în categoria C de importanţă. 

Drumul propus spre modernizare este de clasă tehnică V conform prevederilor Ordinului 

46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor: 

-  cu parte carosabilă de 5,50 m și cu acostamente din balast sau consolidate cu 

elementul rigolei betonate de 0,75 m. 

-  panta in profil transversal fiind de 2,50 % sub formă acoperiș. 

-  viteza de proiectare fiind de 10 - 40 km/h. 

Soluţia de modernizare adoptată nu permite construirea drumului studiat din pământ, ci 

dimpotrivă prevede execuția unui drum care să satisfacă cerinţele actuale şi de perspectivă ale 

utilizatorilor prin realizarea unei îmbrăcăminţi rutiere moderne a cărei durată de exploatare va fi 

sporită prin colectarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice şi printr-o întreţinere 

curentă şi periodică corespunzătoare ce va fi asigurată de către Consiliul Județean Vaslui. 

 Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului 

pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide” indicativ NP 081/2002, pentru o perioadă de 

perspectivă de 30 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din: 

 Strat de fudație din balast în grosime de 25 cm; 

 Strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm; 

 Hârtie Kraft; 

 Dală din beton de ciment BcR4 în grosime de 24 cm. 

 

DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER DJ 244 I 

conform Normativ NP 081/2002 

DATELE PROBLEMEI 

- Tip climateric – I; 

- Regim hidrologic – 2b; 

- Tip de pământ – P3. 

 Stabilirea traficului de calcul: 

Trafic mediu zilnic anual pentru anul 2015 – cf. CESTRIN pentru DJ 244 I  
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Grupa de vehicule nk15 pk15 pk45 
(pk15+pk45) 

2 
f ek 

Produsul col.1 x col.4 x 

col.5 

o.s.115 

0 1 2 3 4 5 6 

Autocamioane şi derivate cu 2 osii 7 1,20 2,29 1,75 0,20 3 

Autocamioane şi derivate cu 3 – 4 osii 4 1,19 2,43 1,81 2,60 19 

Autovehicule articulate 1 1,14 2,07 1,61 1,50 3 

Autobuze 2 1,19 2,81 2,00 2,00 8 

Tractoare cu/fără remorcă, vehicule 

speciale 
44 1,14 2,01 1,58 0,20 14 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 osii cu 

remorcă (tren rutier) 
1 1,10 1,79 1,45 1,40 2 

    Total o.s. 115 49 

Traficul de calcul se stabileşte cu relaţia:                           

Nc  = 365 x 10-6 x pp x crt x 5
k=1 [nk10 x (pk15+pk45) / 2 x f ek ]   ( m.o.s. ) 

Nc  = 365 x 10-6 x 30 x 0,50 x 49= 0,268 m.o.s.  

Sistemul rutier propus:   

 24 cm strat de beton rutier BcR4; 

 Hârtie Kraft; 

 5 cm nisip pilonat; 

 25 cm strat de fundație din balast; 

 Determinarea capacităţii portante a pământului de fundare 

Pământul de fundare fiind alcătuit din argilă prăfoasă se încadrează în tipul P5. Conform 

tipului de pământ, tipului climateric şi regimului hidrologic, valoarea modulului de reacţie al 

pământului de fundare, k0 este 44 MN/m3. 

 Stabilirea alcătuirii straturilor subadiacente dalei de beton 

Deoarece sectorul de drum corespunde clasei tehnice V şi având în vedere că studiul 

geotehnic nu recomandă necesitatea executării unui strat de formă se stabileşte ca strat 

subadiacent dalei de beton stratul de fundaţie din balast. 

 Determinarea capacităţii portante la nivelul stratului de fundaţie 

Se determină valoarea modulului de reacţie la suprafaţa stratului de fundaţie, k, în funcţie 

de: 

- grosimea echivalentă a straturilor subadiacente dalei de beton: 

Hech=h1xa1 =25 x 0,75= 18,75; 

- valoarea modulului de reacţie al pământului de fundare, K= 55 MN/m3. 

 Adoptarea clasei betonului de ciment rutier 

Se adoptă clasa betonului de ciment rutier BcR4, conform Normativului C 22-92. Pe baza 

clasei betonului se stabileşte rezistenţa caracteristică la încovoiere, Rk
înc, conform SR 183-

1:1995: 

  Rk
înc = 4,0 Mpa.  

 Determinarea tensiunii admisibile, la întindere din încovoiere, a betonului de 

ciment rutier σt adm 

Se determină tensiunea admisibilă la întindere din încovoiere, a betonului de ciment rutier 

σt adm folosind formula: 

σt adm= Rk
înc x α x (0,70 – γ x logNc), 
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unde: 

- Rk
înc = 4,0 Mpa 

- α = 1,1 

- Nc=1,216 m.o.s. 

- γ =0,05 

σt adm= Rk
înc x α x (0,70 – γ x logNc)=4,0 x 1,1 x (0,70 – 0,05 x log 0,268)=3,21 Mpa 

 

 Adoptarea ipotezei de dimensionare în funcţie de clasa tehnică a drumului 

În funcţie de clasa tehnică a drumului se adoptă ipoteza de calcul 2: 

σ = σt  + 0,8 x σΔt ≤ σt adm , unde: 

- σ - tensiunea la întindere datorată încărcării de calcul din trafic; 

- σt - tensiunea de întindere din încovoiere datorată gradientului de temperatură zilnic. 

 Determinarea grosimii dalei de beton de ciment 

Grosimea dalei de beton de ciment, H se determină din diagrama de dimensionare 

corespunzătoare ipotezei 2, conform ANEXA VIII, pe baza valorilor: 

- modulului de reacţie la suprafaţa stratului de fundaţie K=56 MN/m3; 

- tensiunea la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de ciment rutier, 

 σt adm=3,21 Mpa. 

 Grosimea dalei din beton rezultată este H= 24 cm.  

Verificarea structurii rutiere rigide la acţiunea îngheţ – dezgheţului 

Verificarea structurii rutiere rigide la acţiunea îngheţ – dezgheţului se face conform STAS 

1709-90.  

 Calculul adâncimii de îngheţ în complexul rutier Zcr 

Se calculează cu ajutorul formulei : 

Zcr=Z+ΔZ, unde: 

ΔZ=Hst-He, în care: 

- Hst – grosimea structurii rutiere alcătuite din straturi de materiale rezistente la îngheţ, în 

cm, Hst= 54,00 cm; 

- He – grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a structurii rutiere, în cm, se stabileşte cu 

relaţia: 

He=hi x ci + ... + hn x cn, în cm, unde: 

- h1 – grosimea stratului rutier luat în calcul, în cm. 

- c1 – coeficient de echivalare a capacităţii de transmitere a căldurii specifice fiecărui 

material din alcătuirea structurii rutiere luate în calcul conform tabel 3 din STAS 1709/1-90. 

         He = 24 x 0,45 + 5 x 1,00 + 25 x 0,80 = 35,80 cm 

         ΔZ= 54,00 – 35,80= 18,20 cm 

Adâncimea de îngheţ se stabileşte  cu ajutorul diagramei pentru stabilirea adâncimii de 

îngheţ; numărul curbei (7) se alege din  tabel 1 din STAS 1709/1-90 în funcţie de: 

- tipul climateric în care este situat drumul conform hărţii de zonare a teritoriului României; 

- tipul pământului de terasament;  

- condiţiile hidrologice ale complexului rutier. 

Adâncimea de îngheţ în pământ, pentru tronsonul drumului județean DJ 244I, este Z=90 

cm. 

Zcr= 18,20 + 90,00= 108,20 cm 
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Se determină gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier cu relaţia: 

𝐇𝐞

𝐙𝐜𝐫
=

𝟑𝟓, 𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟖, 𝟐𝟎
=  𝟎, 𝟑𝟑𝟏 > 𝑲 = 𝟎. 𝟑𝟎 

- Se consideră că structura rutieră este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de 

asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K, are cel puţin valoarea din tabelul nr. 4 

(STAS 1709/2-1990), funcţie de tipul climateric, tipul sistemului rutier, tipul de pământ şi gradul 

de sensibilitate la îngheţ al acestuia.  

 

A.3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spaţiile consolidate / 

reabilitate / reparate 

 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244M: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – 

Mălușteni – DC 67, km. 4+600 – 9+100, (4,500 km), județul Vaslui  

 

 Identificare lungime tronson: Km. 4+600 → 9+240, L= 4.640,00 ml; 

 Elemente geometrice în plan: 38 curbe cu Rmin/max = 28/1800 + 7 frânturi; 

 Vp = 10 - 40 km/h; 

 p min/max % = 0,778 % / 13,620 %; 

 Km. 4+625 – 6+640, L= 2.015,00 ml; Suprafața ocupată = 19.982,25 m2 ; 

 Km. 6+670 – 9+240, L=2.570,00 ml; Suprafața ocupată = 21.603,00m2 ; 

Lungime totală de drum județean modernizat = 4.585,00 ml; 

Suprafața totală ocupată de lucrările de modernizare = 41.585,25 m2 ; 

P.C.= 5,50 m + 2 x 0,75 acostamente din balast sau consolidate cu elementul rigolei 

betonate - profil adoptat cf. clasei tehnice a drumului județean și datorită spațiului 

limitat intre proprietăți; drum județean de clasă tehnica V, STAS 2900-89 - Lățimea 

drumurilor,  Ordinul nr. 45/1998 – Norme tehnice privind proiectarea, construirea și 

modernizarea drumurilor; 

 Sistem rutier aplicat (dimensionat cf. NP 081/2002):  

 24 cm strat de beton rutier BcR4; 

 Hârtie Kraft; 

 5 cm nisip pilonat; 

 25 cm strat de fundație din balast; 

 

 Montarea bornelor kilometrice – 4 borne (km. 5+000, km. 6+000, km. 7+000, km. 8+000 

km. 9+000), și borne hectometrice – 42 borne; 

Notă: Amplasarea bornelor se va face de comun acord cu beneficiarul, respectiv Consiliul 

Județean Vaslui. 

 Km. 4+600 – 4+625 – Pod peste râul Sărata – nu face obiectul prezentei documentații; 

 Km. 6+640 – 6+670 – Pod peste râul Lișcov – nu face obiectul prezentei documentații; 
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Acostamente din balast  

Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (m) 

Poziţionare Lățime acostament 

(m) De la La stg dr 

1 2 3 4 5 6 

1 5+120 5+200 80,00  X 0,75  

2 5+850 5+955 105,00  X 0,75 

3 6+670 6+740 70,00 X X 0,75 

4 6+960 7+280 320,00 X  0,75 

5 7+550 7+600 50,00 X  0,75 

6 7+900 7+950 50,00  X 0,75 

7 8+300 9+180 880,00 X  0,75 

TOTAL  GENERAL 1.625,00 ml SUPRAFAȚA TOTALĂ 1,218,75 mp 

 

Rigole triunghiulare de pământ 

Nr. 

crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (ml) 

Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 

De la   La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6+670 6+740 70,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

 Tip P 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 

 Tip P 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 
70,00 ml stânga Total General 

Rigolă triunghiulară tip P – 140,00 ml 70,00 ml dreapta 

Notă: Rigolele de tip P vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele transversale 

tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea rigolelor la podețele laterale 

și transversale proiectate. 

 

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și Rigole carosabile 

Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (ml) 

Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 

De la La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4+625 4+810 185,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R1 – 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

2 4+810 5+020 210,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

3 5+020 5+120 100,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

4 5+120 5+200 80,00 X - 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 
- 

5 5+200 5+430 230,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

6 5+430 5+665 235,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

7 5+665 5+850 185,00 X X 
Rigolă carosabilă 

0,70 x 0,75 

Rigolă carosabilă 

0,70 x 0,75 

8 5+850 5+955 105,00 X - 
Rigolă triunghiulară 

Tip R4 – 0,60 x 0,40 
- 
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Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și Rigole carosabile 

Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (ml) 

Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 

De la La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

9 5+955 6+020 65,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

10 6+020 6+200 180,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R4 – 0,60 x 0,40 

Rigolă triunghiulară 

Tip R4 – 0,60 x 0,40 

11 6+200 6+510 310,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R4 – 0,60 x 0,40 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

12 6+510 6+640 130,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

13 6+740 6+810 70,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R1 – 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 

Tip R1 – 1,05 x 0,70 

14 6+810 6+960 150,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R1 – 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

15 6+960 7+280 320,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 

Tip R4 – 0,60 x 0,40 

16 7+280 7+550 270,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

17 7+550 7+600 50,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

18 7+600 7+720 120,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R1 – 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

19 7+720 7+900 180,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

20 7+900 7+950 50,00 X - 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 
- 

21 7+950 8+220 270,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

22 8+220 8+300 80,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

23 8+300 8+830 530,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

24 8+830 9+180 350,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

25 9+180 9+240 60,00 X X 
Rigolă triunghiulară 

Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 

Tip R3 – 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 

3.080,00 ml stânga 
Total General 

Rigolă triunghiulară tip R1 – 585,00 ml 

595,00 ml – 10,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă triunghiulară tip R2 – 3.445,00 ml 

3.535,00 ml – 90,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă triunghiulară tip R3 – 1.615,00 ml 

1.640,00 ml – 25,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă triunghiulară tip R4 – 1.380,00 ml 

1.405,00 ml –25,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă carosabilă – 370,00 ml 

4.095,00 ml dreapta 

Rigolă carosabilă 

185,00 ml stânga 

185,00 ml dreapta 

Notă: Rigolele de tip R1, R2, R3, R4 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de 

execuție din profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. 
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 Accese auto la proprietăți cu rigolă carosabilă (se vor demola accesele existente din 

beton) : 140,00 ml. 

Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare pentru 

asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu se va 

interveni cu realizarea rigolelor carosabile. 

 

Podețe transversale  

Nr. 

crt. 

Identificare poziție 

kilometrică 
Lungime TIP / Diametru Mentiuni 

1 2 3 4 

1 km. 4+600 18,20 ml  Pod din beton  
Pod peste râul Sărata 

Nu face obiectul prezentei documentații 

2 km. 5+020 10,00 ml  Ø 800 

Podeț existent se va decolmata  

 lucrări de ridicare la cotă a timpanelor  

( 2 buc. x 2,30 x 0,35 x 0,40) 

3 km. 5+120 10,00 ml  Ø 800 

Podeț existent se va decolmata  

 lucrări de ridicare la cotă a timpanelor  

( 2 buc. x 1,80 x 0,35 x 0,40) 

4 km. 5+430 10,00 ml  Ø 800 

Podeț existent se va decolmata  

 lucrări de ridicare la cotă a timpanelor  

( 2 buc. x 1,60 x 0,35 x 0,40) 

5 km. 5+665 10,00 ml  Rigolă carosabilă - 

6 km. 5+955 10,00 ml  Ø 800 

Podeț existent se va decolmata  

 lucrări de ridicare la cotă a timpanelor  

( 2 buc. x 1,30 x 0,35 x 0,40) 

7 km. 6+640 24,50 ml  Pod din beton  
Pod peste râul Lișcov 

Nu face obiectul prezentei documentații 

8 km. 7+280 10,00 ml  Ø 800 
Podeț existent se va demola, Se va realiza 

podeț nou+ cameră de cădere dreapta 

9 km. 8+240 10,00 ml Ø 800 Podeț nou + cameră de cădere dreapta 

10 km. 8+435 10,00 ml  Ø 800 
Podeț existent se va demola, Se va realiza 

podeț nou+ cameră de cădere dreapta 

11 km. 8+720 10,00 ml  Ø 800 
Podeț existent se va demola, Se va realiza 

podeț nou+ cameră de cădere dreapta 

12 km. 8+830 10,00 ml Ø 800 Podeț nou + cameră de cădere dreapta 

13 km. 9+170 10,00 ml  Ø 800 
Podeț existent se va demola, Se va realiza 

podeț nou+ cameră de cădere dreapta 

Din care pe diametre/tipuri 

Diametru nominal Ø 800  60,00 ml 12 tuburi tip Premo Ø 800 + 6 camere de cădere  

Rigolă carosabilă 10,00 ml 
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din 

beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m 
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Podețe, Rigole carosabile / drumuri laterale 

Nr. 

crt. 

Identificare 

poziție 

kilometrică 

Lungime TIP / Diametru 
Lungime 

drum 
Poziţionare  

Lățime drum 

lateral 

1 2 3 4 5 6 

1 km. 4+650  - - 15,00 Dl. stânga 4,00 ml 

2 km. 5+100 - - 15,00 Dl. dreapta 5,50 ml 

3 km. 5+425 - - 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

4 km. 5+520 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

5 km. 5+660 - - 10,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

6 km. 5+940 10,00 Rigolă carosabilă 10,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

7 km. 5+990 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

8 km. 6+005 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

9 km. 6+045 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

10 km. 6+200 15,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 4,00 ml 

11 km. 6+345 8,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

12 km. 6+530 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

13 km. 6+910 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

14 km. 7+285 8,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

15 km. 7+285 8,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

16 km. 7+685 10,00 Ø 500 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

17 km. 7+920 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

18 km. 7+920 10,00 Ø 500 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

19 km. 8+080 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

20 km. 8+285 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. Stânga 3,00 ml 

Total  Lungime Amenajată 290,00 ml Suprafața 937,50 mp 

Rigolă carosabilă   131,00 ml 
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe 

carosabile din beton armat de 0,49 x 0,30 m 

Diametru nominal Ø 
500 mm 

20,00 ml 4 tuburi tip Premo Ø 500 

 

Parapet metalic de tip semigreu  

Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (m) 

Poziţionare 

De la   La stg dr 

1 2 3 4 5 

1 8+820 9+050 230,00 ml X  

TOTAL  GENERAL  230,00 ml 

Notă: Realizarea parapetului semigreu se va face respectând SR EN 1317 și AND 593/2012 – 

Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și 

autostrăzi. Tipul parapetului metalic va fi pentru capacitate de protecție ridicată – H1. 

 

 Realizarea gabioanelor cu înălțime de 2,50 m între km. 8+980 – 9+030 stânga, L= 50,00 

ml, necsar pentru asigurarea platformei drumului județean și prevenirea eroziunii 

terasamentului pe zona studiată.  

 Ridicarea la cotă a căminelor existente: 3 cămine. 
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Lucrări pentru organizare de şantier: 

 a. nivelarea terenului, îndepărtarea stratului vegetal în vederea realizării platformei 

pentru organizare de şantier; 

 b. umplutură compactată pentru realizarea profilului transversal şi longitudinal al 

platformei; 

 c. transport săpătura şi încărcare pământ de umplutură; 

 d. lucrări pentru execuţia stratului de fundaţie din balast; 

 e. împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi din lemn; 

 f. branşament electric; 

 g. utilizare baraci metalice; 

 h. cabina paza; 

 i. wc doua cabine; 

 j. container magazie scule şi materiale; 

 j. container depozit carburanţi; 

 k. panouri de prezentare; 

 l. pichet de incendiu. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

La proiectarea lucrărilor de modernizare au fost respectate prevederile Legii 10/1995 

privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de 

drumuri. Materialele folosite pentru realizarea lucrării respectă HG766/1997, deoarece sunt 

materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare. 

La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi OUG nr. 

55/2006 privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prevăzute în normele de deviz 

făcând parte din tehnologia de execuţie.  

Lucrările care necesită o atenţie deosebită sunt: 

- realizarea covoarelor asfaltice- imbrăcămințelor din beton de ciment rutier; 

- realizarea terasamentelor; 

- realizarea rigolelor, podeţelor transversale şi laterale. 

În urma executării lucrărilor de modernizare zona pe care se desfăşoară străzile studiate 

nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia 

unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social, cât şi al factorilor de mediu 

prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot. 

 

A.3.3. Consumuri de utilităţi 

a) Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării 

- nu este cazul. 

b) Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 

- nu este cazul. 
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Concluzii 

Amplasarea, construcţia şi întreţinerea unui obiect de construcţii au un impact asupra 

mediului concretizat prin ocuparea unor suprafeţe de teren, consumarea de materiale de 

construcţii, folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cât şi asupra 

atmosferei, faunei, vegetaţiei, apei şi solului. 

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin 

execuţia construcţiei se vor lua măsuri atât în perioada de execuţie cât şi exploatare privind: 

a.)protecţia calităţii apelor 

-  se asigură drenarea şi dirijarea apei freatice din construcţii; 

- se prevăd mijloace de reţinere a scurgerii apelor uzate, tehnologice şi menajere astfel 

încât emisiile în apele de suprafaţă să se încadreze în prevederile NTPA 001/2002 aprobate 

prin HG 188/2002; 

-  se interzic orice deversare de ape uzate, reziduri sau deşeuri de orice fel în apele de 

suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol; 

b.) protecţia aerului: 

- utilajele tehnologice folosite în timpul construcţiei şi operării vor respecta prevederile 

HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, 

destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei  de gaze şi 

particule poluante provenite de la acestea; 

c.) protecţia solului şi a subsolului: 

- depozitarea temporară a terasamentelor se va face distinct, în funcţie de natura 

pământurilor excavate şi întrebuinţarea pe care urmează să o capete;  

- gropile de împrumut şi depozitele de pământ se vor amenaja pentru a fi redate folosinţei 

iniţiale; 

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi se 

vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor; 

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de 

acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale; 

- se asigură reţinerea deşeurilor în spaţiile de depozitare atât prin acoperirea acestora cu 

materiale inerte la încetarea lucrărilor cât şi prin folosirea împrejmuirilor cu plase de reţinere. 

d.)impactul asupra mediului social-economic şi calităţii vieţii: 

Se va consolida la nivelul comunei acea parte a infrastructurii economice care asigură 

desfăşurarea unor activităţi comerciale în bune condiţii, dezvoltarea traficului local şi judeţean 

de mărfuri. 

 

 

Întocmit, 

Ing. Bichir Radu - George 
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A.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 

A.4.1. Graficul de realizare a investiţiei. 

 

 

Denumire activitate 

ANUL  I ANUL  II 

LUNA LUNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE 
                        

LICITATIE PROIECTARE 
                        

PROIECTARE PT+CS+DE 
                        

VERIFICARE PT+CS+DE 
                        

LICITATIE LUCRARI 
                        

ORGANIZARE DE SANTIER 
                        

EXECUTIE LUCRARI 
                        

ASISTENTA TEHNICA 
                        

CONSULTANTA 
                        

VERIFICARE SI RECEPTIE 
                        

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel
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A.5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

A.5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

 

DEVIZ GENERAL 
cuprinzând cheltuielile pentru realizarea investitiei:  

“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 42A) - Sărățeni - 
Mălușteni – DC 67, km. 4+600 - 9+100, (4,500 km), județul Vaslui” 

Curs B.N.R.  1 euro = 4.4155 lei la data de 28.07.2015 

  
1 euro = 4.53 lei 

  
nr. Denumirea VALOARE  

    VALOARE TVA VALOARE  
crt. Capitolelor de cheltuieli  ( fără T.V.A.)   ( INCLUSIV TVA ) 

    mii  lei mii euro mii  lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1     
 

    
  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea     

 
    

  terenului     
 

    

1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Subtotal Capitol 1= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

        
 

    
  Capitolul 2     

 
    

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  obiectivului           

Subtotal Capitol 2= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

        
 

    
  Capitolul 3     

 
    

  Cheltuieli pentru proiectare     
 

    
  si asistenta tehnica     

 
    

3.1. Studii de teren: topo,geo,hidro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii 2.900 0.657 0.000 2.900 0.657 

3.3 Proiectare şi engineering  151.627 34.340 36.390 188.017 42.581 

3.3.1. DALI 19.627 4.445 4.710 24.337 5.512 

3.3.2. Proiect tehnic 120.000 27.177 28.800 148.800 33.699 

3.3.3. Verificare proiect tehnic 12.000 2.718 2.880 14.880 3.370 

3.4. Cheltuieli pentru organizare licitatii 21.000 4.756 5.040 26.040 5.897 

3.5. Consultanţă 30.000 6.794 7.200 37.200 8.425 

3.6. Asistenţă tehnică 104.357 23.634 25.046 129.403 29.306 

3.6.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 62.614 14.181 15.027 77.642 17.584 

3.6.2. Asistenţă tehnică prin diriginti de santier 41.743 9.454 10.018 51.761 11.723 

  Subtotal Capitol 3= 309.884 70.181 73.676 383.560 86.867 

              
  Capitolul 4           
  Cheltuieli pentru investitia de baza           

4.1. Construcţii şi instalaţii 6,957.125 1,575.614 1,669.710 8,626.835 1,953.762 

4.1.1 Drum judetean DJ 244 I  judetul Vaslui 6,957.125 1,575.614 1,669.710 8,626.835 1,953.762 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.2.1 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.2.2 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.3. Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.4. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Subtotal Capitol 4= 6,957.125 1,575.614 1,669.710 8,626.835 1,953.762 
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  Capitolul 5           
  Alte cheltuieli           

5.1. Organizare de santier 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente  
75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

   organizării de şantier 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.2. Comisioane, taxe, cote şi costuri de finanţare 91.418 20.704 0.000 91.418 20.704 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (max. 5% din 
363.350 82.290 87.204 450.555 102.039 

  val. cap/subcap. 1.2; 1.3; 2; 3 şi 4 ) 

  Subtotal Capitol 5= 529.768 119.979 105.204 634.972 143.805 

              
  Capitolul 6           
  Cheltuieli pentru darea in exploatare           

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Subtotal Capitol 6= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  GENERAL =  7,796.777 1,765.774 1,848.590 9,645.368 2,184.434 

Din care   C + M =  7,032.125 1,592.600 1,687.710 8,719.835 1,974.824 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 

office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

 

CENTRALIZATOR FINANCIAR 

      
  

1 euro = 4.4155 lei 
nr. DENUMIRE ARTICOL DE  fără T.V.A. cu T.V.A. 

crt. CALCULAŢIE mii lei mii euro mii lei mii euro 

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.1. Studiu topografic 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.2. Studiu hidrologic 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.3. Studiu geotehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.2 Avize, acorduri, autorizaţii: 2.900 0.657 2.900 0.657 

  certificat de urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000 

  acord de mediu 0.900 0.204 0.900 0.204 

  avize,acorduri, autorizaţii  2.000 0.453 2.000 0.453 

3.3 Proiectare: 151.627 34.340 188.017 42.581 

   expertiză tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 

  S.F. 19.627 4.445 24.337 5.512 

  PT., CS., DE. 120.000 27.177 148.800 33.699 

  verificare tehnică a proiectării 12.000 2.718 14.880 3.370 

  elaborare documentaţii pentru obţinere 
avize, acorduri, autorizaţii  

 0.000 0.000 0.000 0.000 
  

3.4 Cheltuieli pentru organizare licitaţii: 21.000 4.756 26.040 5.897 

  proiectare 10.500 2.378 13.020 2.949 

  executie 10.500 2.378 13.020 2.949 

3.5 Consultanţă  30.000 6.794 37.200 8.435 

  Servicii de consultanta la elaborarea documentatiei dosarului de finantare 15.000 3.397 18.600 4.212 

  
Servicii de consultanta in domeniul managementul investitiei sau/si 
administrarea contractului de executie    

15.000 3.397 18.600 4.212 

3.6. Asistenţă tehnică 104.357 23.634 129.403 29.306 

  asistenţă tehnică din partea proiectantului 62.614 14.181 77.642 17.584 

  diriginte de şantier: 41.743 9.454 51.761 11.723 

5.1 Organizare de şantier:  75.000 16.986 93.000 21.062 

5.2 Comisioane şi taxe: 91.418 20.704 91.418 20.704 

  taxa I.S.C. 0,8% 56.257 12.741 56.257 12.741 

  casa socială a constructorului 0,5%(C+M) 35.161 7.963 35.161 7.963 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 5% 363.350 82.290 450.555 102.039 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZ OBIECT NR.01 
Drum judetean DJ 244 I  judetul Vaslui 

Curs B.N.R.  1 euro = 4.4155 lei la data de 28.07.2015 
Nr. 

Denumire capitole de cheltuieli 

Valoare totală                             
(fără TVA) 

TVA 
Valoare totală                    
(inclusiv TVA) crt. 

  (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei ) (mii euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari constructii  

1 TERASAMENTE 242.455 54.910 58.189 300.644 68.088 

2 CONSTRUCŢII:  REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH.  6714.670 1520.704 1611.521 8326.191 1885.673 

2.1 FUNDATII 1175.634 266.252 282.152 1457.786 330.152 

2.2 SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 3759.215 851.368 902.212 4661.427 1055.696 

2.3 ACOSTAMENTE DIN BALAST 145.666 32.990 34.960 180.626 40.907 

2.4 RIGOLE BETONATE 1010.391 228.828 242.494 1252.885 283.747 

2.5 RIGOLE CAROSABILE 185.395 41.987 44.495 229.890 52.064 

2.6 PODETE TUBULARE Dn. 500 8.387 1.899 2.013 10.400 2.355 

2.7 PODETE TRANSV. DN 800 + cam. Cadere 49.204 11.143 11.809 61.013 13.818 

2.8 GABIOANE 56.411 12.776 13.539 69.950 15.842 

2.9 ACCESE PROPRIETATI 51.642 11.696 12.394 64.036 14.503 

2.10 RIDICARE LA COTA TIMPANE PODET 14.443 3.271 3.466 17.909 4.056 

2.11 DRUMURI LATERALE 258.282 58.494 61.988 320.270 72.533 

3 IZOLAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 INSTALAŢII ELECTRICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 INSTALAŢII SANITARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO- 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TV,INTERNET 

7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  GAZE NATURALE 

8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL I 6957.125 1575.614 1669.710 8626.835 1953.762 

II Montaj  

  Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL II  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare 

  Utilaje şi echipamente tehnologice  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL III  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 6957.125 1575.614 1669.710 8626.835 1953.762 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZ OBIECT NR. 02 
LUCRARI SI CONSTRUCTII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER 

   
4.53 

   
Nr. 

Denumire capitole de cheltuieli 

Valoare totală                             
(fără TVA) 

TVA 
Valoare totală                
(inclusiv TVA) crt. 

  (mii lei) (mii euro) 
(mii 
lei) 

(mii lei ) (mii euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari constructii            

1 TERASAMENTE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 CONSTRUCŢII:  REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH.  75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

2.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

3 IZOLAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 INSTALAŢII ELECTRICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 INSTALAŢII SANITARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO- 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TV,INTERNET 

7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  GAZE NATURALE 

8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL I 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

  Montaj            

II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL II  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare           

  Utilaje şi echipamente tehnologice  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL III  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 

office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

DEVIZE FINANCIARE 

 
DEVIZ FINANCIAR NR. 1 

Cap. 3.1. Studii teren 
    

       
 

- studii topografice 
 

= 0 

 
- studii geotehnice  

 
= 0 

 
- studii hidrotehnice = 0 

   
  Total fara TVA = 0 

   
  TVA 24% = 0 

   
Total val. cu TVA = 0 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 2 

       Cap. 3.2. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire 

       
 

- obtinerea certificatului de urbanism = 0 

 
- autorizatie de construire 

 
= 0 

 
- obţinere autorizaţie de mediu 

 
= 0.9 

 
- avizul R.A. APELE ROMÂNE 

  
= 0 

 
- avizul Drumuri Nationale 

  
= 0 

 
- aviz CFR 

  
= 0 

 
- alte avize si acorduri     = 2 

   
Total fara TVA = 2.9 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 3 

       Cap. 3.3. Cheltuieli de proiectare 
   

 
C+I fara TVA 6,957.125 mii lei x  3.00% = 208.714 

 
Din care: 

     

 
D.A.L.I. 

    
19.627 

 
P.T. + C.S. + D.E.                    

   
120.000 

 
TOTAL I= 

   
139.627 

 
Expertiză tehnică drum  

   
0.000 

 
- Verificarea tehnica a proiectului  

  
12.000 

10% din PT+CS+DE 

 
Elaborare doc.pentru obţinere acorduri, avize, aut. = 0.000 

 
TOTAL II 

 
      151.627 

   
  TVA 24% = 36.390 

   
Total cu TVA = 188.017 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 4 

       Cap. 3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiei pentru  proiectarea lucrarilor 

       - Conceperea documentatiei de licitatie, = 10.00 

 
multiplicarea primelor exemplare 

   
- Corespondenta privind organizarea 

   

 
licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, = 0.15 

 
etc. in legatura cu licitatia 

   
- Onorariile participantilor la lucrarile 

   

 
comisiei de licitatie 

    

 
5 ore      x 20.00 lei /ora = 0.1 

- Cheltuieli de transport 
    

 
3 x    4    x 8.33 lei /zi = 0.1 

- Cazare 
     

 
3 x    4    x 12.50 lei /zi = 0.15 

   
Total valoare = 10.50 
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DEVIZ FINANCIAR NR. 5 

       Cap. 3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiei pentru  executia lucrarilor 

- Conceperea documentatiei de licitatie, = 10.00 

 
multiplicarea primelor exemplare 

   
- Corespondenta privind organizarea 

   

 
licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, = 0.15 

 
etc. in legatura cu licitatia 

   
- Onorariile participantilor la lucrarile 

   

 
comisiei de licitatie 

    

 
5 ore      x 20.00 lei /ora = 0.1 

- Cheltuieli de transport 
    

 
3 x    4    x 8.33 lei /zi = 0.1 

- Cazare 
     

 
3 x    4    x 12.50 lei /zi = 0.15 

   
Total valoare = 10.50 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 6 

     Cap. 3.5. Consultanta 
    

 
Servicii de consultanta la elaborarea documentatiei dosarului de finantare 

 
= 15.00 

 
Servicii de consultanta in domeniul managementul investitiei sau/si administrarea 
contractului de executie  

= 15.00 

   
  TVA 24% = 7.20 

   
Total cu TVA = 37.20 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 7 

       Cap. 3.6. Asistenta tehnica 
    

- asistenta tehnica din partea proiectantului 
  

  
6,957.13 mii  lei x  0.90% 

 
62.61 

- asigurarea supravegherii executiei prin diriginţi  
  

 
de santier desemnati de autoritatea contractanta 

   

  
6,957.13 mii  lei x  0.60% 

 
41.74 

   
Total fara TVA = 104.36 

   
  TVA 24% = 25.06 

   
Total cu TVA = 129.41 

       
 

TOTAL CAP. 3  FĂRĂ TVA     = 309.884 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 8 

       
 

C+M fara TVA 
 

= 
  

7,032.13 
Cap. 5.2.1. Taxa aferenta Inspectiei de Stat in Constructii 0,8% 
a. Controlul in urbanism 

    

 
C+M fara TVA 7,032.125 mii lei x  0.10% = 7.03 

b. Controlul calitatii lucrarilor 
    

 
C+M fara TVA 7,032.125 mii lei x  0.70% = 49.22 

Total 5.2.1. = 56.26 

Cap. 5.2.2. Comision Casa Sociala a Constructorilor 0,5% 
 

 
C+M fara TVA 7,032.125 mii lei x  0.50% = 35.16 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 9 
Cap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 

   

 
1.2. Amenajarea terenului = 0.000 

 
1.3. Amenajari pentru protectia mediului = 0.000 

 
2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0.000 

 
3. Proiectare si asistenta tehnica = 309.884 

 
4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 6957.125 

      
7267.009 

  
7,267.009 mii lei x  5.00% = 363.350 

   
  TVA 24% = 87.204 

   
Total cu TVA = 450.555 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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A.5.2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei 

   

 

 

 

Denumire activitate 

ANUL  I ANUL  II TOTAL 

LUNA / mii lei cu TVA LUNA / mii lei cu TVA ACTIVITATE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

STUDII, 
DOCUMENTATII, 

AVIZE 

                         

59.328 59.328 
                      

118.655 

LICITATIE 
PROIECTARE 

                         

  
13.020 

                     
13.020 

PROIECTARE 
PT+CS+DE 

                         

   
49.600 49.600 49.600 

                  
148.800 

VERIFICARE 
PT+CS+DE 

                         

     
14.880 

                  
14.880 

LICITATIE LUCRARI 
                         

      
6.510 6.510 

                
13.020 

ORGANIZARE DE 
SANTIER 

                         

        
46.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.500 93.000 

EXECUTIE LUCRARI                          

        
539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 539.177 8,626.835 

ASISTENTA TEHNICA                          

        
8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 8.088 129.403 

CONSULTANTA                          

1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 37.200 

VERIFICARE SI 
RECEPTIE 

                         

                         

TOTAL ÎN LUNA 60.878 60.878 14.570 51.150 51.150 66.030 8.060 8.060 595.315 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 548.815 595.315 
 

TOTAL PE TRIMESTRE 136.325 168.330 611.435 1,646.445 1,646.445 1,646.445 1,646.445 1,692.945 
 

TOTAL ANUAL 2,562.534 6,632.278 9,194.813 
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A.6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE 

A.6.1.  Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii față de 

valoarea de inventar a construcţiei; 

 

 Ordonatorul principal este Consiliul Județean Vaslui, iar fondurile necesare realizării 

investiţiei vor fi obţinute prin accesarea unei finanţări nerambursabile. 

În conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investiţiei se ridică la Vt  =  

9,645.368 mii lei (2,184.434 mii euro). Investiţia este estimată pe o perioadă de 24 luni şi 

durata de realizare a investiţiei se preconizează de maxim 16 luni de la data contractării cu 

contractantul declarat câştigător conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificările şi completările 

ulterioare. Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 30 de ani conform 

recomandărilor (minim 25 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientări Privind Metodologia De 

Realizare A Analizei Cost- Beneficiu", elaborate de Comisia Europeană. 

Investiţia este programată a se realiza astfel: 

Valoarea totală (INV), 

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iunie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  9,645.368 mii lei (2,184.434 mii euro). 

Din care C+M =  8,719,835 mii lei   ( 1,974,824 mii euro ) 

Valoarea totală a investiţiei ( fara TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  7,796,777 mii lei (1,765.774 mii euro  ) 

Din care C+M =  7,032.125 mii lei   ( 1,592.600 mii euro ) 

Durata de realizare ( luni ):      

= 24 luni din care durata de execuţie a lucrărilor = 16 luni 

 

 Beneficii socio-economice aşteptate: 

În timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere 

monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acurateţe în valori monetare, aceste beneficii 

sunt următoarele: 

- reducerea nivelului de zgomot: acest efect este dificil de estimat, deşi se poate 

presupune în mod rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc un drum 

reabilitat se va situa sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe un drum aflat 

într-o stare rea. 

- scăderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atestă faptul că emisiile 

de compuşi organici volatili, monoxid de carbon şi oxizi de azot scad pe măsură ce viteza de 

deplasare a autovehiculelor creşte în timp ce oxizii de sulf rămân la acelaşi nivel. Deoarece 

reabilitarea străzilor analizate permite mărirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate 

presupune în mod rezonabil ca proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte 

reducerea poluării aerului. 

- schimbări climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbărilor climatice ar 

avea mai degrabă un caracter speculativ, decât realist, deşi un lucru este cert: reducerea 
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consumului de combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO2 echivalent, în timp ce 

lucrările de construcţii şi cele de întreţinere vor genera emisii suplimentare de CO2 echivalent. 

Deoarece este dificil de estimat în ce măsură primul efect îl compensează sau nu pe al doilea, 

vom presupune că diferenţa este neglijabilă. Cu toate acestea în evidenţele empirice ce au avut 

drept scop examinarea relaţiei dintre volumul comerţului, deschiderea spre comerţ şi creşterea 

economică în regiunile cu infrastructura modernă indică un efect pozitiv al primelor două cauze 

asupra creşterii economice. 

În ceea ce priveşte tarifele, drumul propus pentru modernizare se încadrează în categoria 

drumurilor şi de aceea nu se vor percepe taxe sau tarife pentru utilizarea lor. Proiectul nu este 

unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, însă se urmăreşte obţinerea de beneficii 

socio-economice. 

Analiza opţiunilor  

Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative: 

 Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie. 

 Alternativa 2: Modernizarea sectorului de drum DJ 244 I cu structură rutieră rigidă. 

 Alternativa 3: Modernizarea sectorului de drum DJ 244 I cu structură rutieră suplă. 

 Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare: 

Alternativa 2  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 

 

Alternativa 3  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 

În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi 

beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 2 - Modernizarea sectorului de drum 

județean cu structură rutieră rigidă.  

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară, fluxul 

cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu 

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. Dacă beneficiarul 

şi operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiză financiară 

consolidata (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată este de 8% 

pentru RON). 
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 Analiza financiară va evalua: 

 Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VAN 

(valoarea actualizată netă) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiţie 

include totalul costurilor eligibile şi neeligibile din Devizul general de cheltuieli. 

Valoarea totală (INV), 

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iunie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  9,645.368 mii lei (2,184.434 mii euro). 

Din care C+M =  8,719,835 mii lei   ( 1,974,824 mii euro ) 
 

Finanţarea investiţiei 

Finanţarea proiectului se va realiza procentual din ajutorul public nerambursabil solicitat  si 

procentual din bugetul local. 

 În urma Calculului RIR şi VAN aferent proiectului (tabelul ataşat cu  analiza RIR şi 

VAN) s-au obţinut următoarele valori: 

  VAN = -  4330717.40 < 0 

   RIR =  -1.82% % < 8% 

 Prezentul proiect necesita intervenţie financiară nerambursabila, deoarece VAN este 

negativ, iar RIR mai mic decât rata de actualizare (8%). 

 În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (tabelul ataşat cu  calculul 

sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiza ai 

proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0,161 < 1. 

Analiza economică  inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică ; 

valoarea actuală netă , rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu.  

Nu este cazul să se realizeze, ea fiind obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore 

(investiţie publică majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 

milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 

50 milioane euro,  în cazul investiţiilor promovate în alte domenii). 

Analiza de senzitivitate 

  În cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot influenţa 

performanta financiară a proiectului. Se va analiza modul în care variaţia acestora, în plus sau 

în minus, influenţează indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare: 

  În urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obţinut următoarele 

rezultate (tabelul ataşat cu  analiza de senzitivitate). 

Analiza de risc 

 Se va efectua o analiză de risc calitativă (prezentată descriptiv), pentru variabilele critice 

identificate în analiza de senzitivitate, precum şi pentru celelalte riscuri care pot apărea pe 

parcursul implementării investiţiei (tehnice, de mediu, financiare, instituţionale şi legale) şi 

măsuri de diminuare a acestora. 
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Prognoza veniturilor din exploatare a investitiei 

                                   Venituri din exploatare 

Nr. Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 

Venituri valorice previzionate 

1 Venituri proprii din impozite si taxe RON 0.00 0.00 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 Venituri din fonduri externe RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total venituri  RON 0.00 0.00 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

  
  

 
                                                              Prognoza cheltuielilor de exploatare a investitiei 

                                   Cheltuieli de exploatare 

Nr. Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 

1 Materii prime si materiale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Utilitati (energie) RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Intretinere si reparatii RON 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

4 Salarii si asigurari sociale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Taxe si impozite RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Alte cheltuieli operationale RON 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

8 Cheltuieli totale de exploatare RON 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

                                                                                                         Tabel analiza RIR si VAN 

                                   
Nr. Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul II* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 Venituri din fonduri externe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

4 Studii, documentatii si avize 118.66   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Licitatie PT+CS+DDE 13.02   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Proiectare PT+CS+DE 148.80   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Verificare PT+CS+DE 14.88   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Licitatie lucrari 13.02   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Organizare de santier 46.50 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Executie lucrari 2156.71 6470.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Asistenta tehnica 32.35 97.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Consultanta 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Cheltuieli diverse si neprevazute     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2562.53 6632.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

19 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

23 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 TOTAL IESIRI DE NUMERAR  2562.53 6632.28 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

25 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 Flux de numerar net 0.00 -5969.05 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

27 Rata de actualizare 8% 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

28 Flux de numerar actualizat 0.00 -5117.50 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

29 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -4330717.40 

30 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.82% 

                           
 

Prezentul proiect necesita interventie financiara nerambursabila, deoarece VAN este negativ iar RIR mai mic decat rata de actualizare (8%). 

 
                                           

     
                                                            

     
                                                            

Tabel caculul sustenabilitatii financiare: Flux de numerar cumulat si Raport Cost/Beneficiu 

                  
 

  

 
               

Nr. Crt Denumire categorie 

                                   VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I anul II anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

1 Ajutor public nerambursabil  44.64 4178.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

6 Total fluxuri de intrari 2607.17 4841.24 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

7 Total costuri de exploatare 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

8 Total cheltuieli cu investitia  2562.53 6632.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Total fluxuri de iesiri 2562.53 6632.28 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

10 Flux de numerar 44.64 -1791.04 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

11 Flux de numerar total cumulat 44.64 -1791.04 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

12 Factor de actualizare 8% 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 

13 Costurile de exploatare actualizate 0.00 0.00 11.11 10.39 9.72 9.09 8.50 7.95 7.43 6.95 6.50 6.08 5.69 5.32 4.97 4.65 4.45 4.16 3.89 3.64 3.40 3.25 3.04 2.85 2.66 2.49 2.38 2.24 2.11 1.98 1.87 1.79 

14 Veniturile obtinute din exploatare actualizate 0.00 0.00 63.51 59.98 56.65 53.50 50.53 47.72 45.07 42.57 40.20 37.97 35.86 33.87 31.98 30.21 28.53 26.94 25.45 24.03 22.70 21.44 20.25 19.12 18.06 17.06 16.11 15.21 14.37 13.57 12.82 12.10 

15 Raport cost/beneficii <= 1 0.161 

  * anul I si II - anii implementarii proiectului 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

 
                                   

Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +5% 
                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 Studii, documentatii si avize 124.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE 156.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE 15.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier 48.83 48.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari 2264.54 6793.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica 33.97 101.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta 19.53 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Cheltuieli diverse si neprevazute     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2690.661 6963.892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 

Rate plus dobanzi la 
credite pe termen mediu si 
lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    2690.66 6963.89 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   -128.13 -6300.66 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat -118.64 -5401.80 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -4733658.73 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -2.21% 

 
                                                                     

Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -5% 
                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 
Studii, documentatii si 
avize 

  
112.72 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE   12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE   141.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE   14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari   12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier   44.18 44.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Amenajare pentru 
protectia mediului 

  
0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   2048.87 6146.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica   30.73 92.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta   17.67 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2434.41 6300.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 

Rate plus dobanzi la 
credite pe termen mediu si 
lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    2434.41 6300.66 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   128.13 -5637.44 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat 118.64 -4833.19 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -3927776.07 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.43% 
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Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +10% 

                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 
Studii, documentatii si 
avize 

  
130.52 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE   14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE   163.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE   16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari   14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier   51.15 51.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Amenajare pentru 
protectia mediului 

  
0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   2372.38 7117.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica   35.59 106.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta   20.46 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2818.79 7295.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 

Rate plus dobanzi la 
credite pe termen mediu si 
lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    2818.79 7295.51 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   -256.25 -6632.28 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat -237.27 -5686.11 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -5136600.06 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -2.60% 

 
                                                                     

Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -10% 
                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2562.53 663.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 
Studii, documentatii si 
avize 

  
106.79 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE   11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE   133.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE   13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari   11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier   41.85 41.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Amenajare pentru 
protectia mediului 

  
0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   1941.04 5823.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica   29.12 87.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta   16.74 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2306.28 5969.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 

Rate plus dobanzi la 
credite pe termen mediu si 
lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    2306.28 5969.05 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   256.25 -5305.82 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat 237.27 -4548.89 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -3524834.73 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.04% 
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isc identificat 

Gradul de 

risc 

acceptat 

Strategia 

de 

abordare 

a riscului Contracararea riscului 

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate 

Modificarea costurilor de exploatare controlat 

impartire si 

control 

controlul periodic al documentelor, cheltuielilor si 

gradul de utilizare al investitiei 

Modificarea valorii investitiei in perioada de implementare  controlat control 

control financiar periodic al cheltuielilor cu investitia si 

fluxurilor de numerar 

II. Riscuri de ordin tehnic 

Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectata in timpul si 

costurile stabilite asigurat 

impartire si 

control 

incheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme 

specializate, astfel incat sa existe masuri de 

penalizare pentru nerespectarea termenilor 

contractuali 

Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare 

planificarea in detaliu a solutiilor si stabilirea unor 

marje de eroare inca din faza de proiectare 

Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri 

proiectati controlat diversificare 

realizarea unor caiete de sarcini cat mai detaliate si 

incheierea unor contracte de calitate cu firma 

furnizoare de lucrari 

III. Riscuri de mediu 

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la 

intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului necontrolat accept 

realizarea unor studii preliminare cu privire la 

conditiile de mediu ale zonei 

IV. Riscuri financiare 

Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului asigurat control 

realizarea documentatiei conform ghidului 

solicitantului si atasarea tuturor avizelor solicitate. 

Verificare amanuntita a proiectului pe perioada de 

pregatire si implementare. 

Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii 

preturilor la materiale si manopera) controlat control 

stabilirea unui sistem de control al costurilor si 

includerea in previziuni si bugetul local al unor 

factori de actualizare 

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile 

neeligibile si conexe asigurat 

impartire si 

control 

stabilirea cat mai exacta a valorii cheltuielilor 

neeligibile si conexe, precum si planificarea 

acestora. 

V. Riscuri legale 

Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu necontrolat accept N/A 

Nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform 

OUG 34/2006 asigurat control 

specializarea sau angajarea unei persoane cu 

pregatire in achizitii publice. Verificarea exacta a 

indeplinirii conditiilor conform legislatiei. 

 

A.7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTIȚIEI 

 

Finanţarea investiţiei se va realiza din fonduri de la bugetul Consiliului Județean Vaslui, 

fonduri atrase de la bugetul de stat, precum şi din alte fonduri legal constituite – fonduri 

externe, multisursă, nerambursabile. 
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A.8. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN 

REALIZAREA INVESTIȚIEI 

1. Număr de locuri create în faza de execuție; 

Pentru faza de execuție se estimează un necesar de 20 locuri de muncă pe durata de 

execuție de 16 luni, acestea fiind ocupate de 10 angajați calificați, cu contract de muncă pe 

durata nedeterminată, proveniți din structura de personal angajat a executantului și 10 noi locuri 

de muncă pe durata de execuție de 16 luni, muncitori necalificați, sezonieri proveniți din rândul 

localnicilor. 

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare; 

Supravegherea și menținerea condițiilor necesare pentru o bună administrare, 

întreținere și exploatare a drumurilor, rigolelor, podețelor tubulare și semnalizarii rutiere vor fi 

facute pe întreaga durată a anului. 

Numărul de locuri de muncă nou create va fi: 

- muncitor întreținere drum= 1,0 loc; 

- tehnician = 0,1 loc; 

total = 1,10 locuri 

Lucrările de reparații curente și reparații capitale se vor realiza pe baza de proiect, prin 

contract de profil incheiat cu o firmă specializată, costurile necesare se vor suporta din bugetul 

local și fonduri atrase de la bugetul de stat. 

 

A.9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei); 

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iunie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  9,645.368 mii lei (2,184.434 mii euro). 

Din care C+M =  8,719,835 mii lei   ( 1,974,824 mii euro ) 

 

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M); 

Anul 1 – Valoare investiție inclusiv TVA = 2,562.534 mii lei / C+M= 2,179.959 mii lei 
Anul 2 - Valoare investiție inclusiv TVA = 6,632.278 mii lei / C+M= 6,539.876 mii lei 

 

3. Durata de realizare (luni); 

Durata de realizare ( luni )= 24 luni 

din care durata de execuţie a lucrărilor = 16 luni 

 

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

Nr. crt. Denumire drum Lungime - km Suprafata totala ocupata 

1 DJ 244 I 4,585 41.585,25 m2 
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5. Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia. 

 

Prin realizarea investiției se va adăuga la valoarea actuală a construcțiilor valoarea 

nouă rezultată din costurile totale necesare execuției investiției. 
Valoare investiție cu care se va suplimenta valoarea actuală a drumului este de 

8,719.835 mii lei. 

 

A.10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

Documentația va fi însoțită în procesul de promovare a finantarii sale de următoarele 

avize și acorduri : 

 Decizia ordonatorului principal de credite, privind necesitatea și oportunitatea 

investiției; 

 Certificatul de urbanism, continând lista avizelor necesare demarării investiției; 

 Acordul de mediu; 

 Avizul ISU; 

 Alte avize sau acorduri solicitate de investitor și legislatia în vigoare. 

 

 

 

 Întocmit, 

ing. Coșofreț Gabriel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 

office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PĂRŢILE DESENATE 
 


