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(Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), km. 1+600 – 3+000,  km. 
4+000 - 4+200  (1,600 km), județul Vaslui” 

 
Amplasament: sat Bulboaca, sat Zizinca, sat Deleni, județul Vaslui 

Beneficiarul investiției:  Consiliul Județean Vaslui 

Titularul investiției:  Consiliul Județean Vaslui, județul Vaslui 

Elaboratorul proiectului:  S.C. BODO INVEST S.R.L. IAȘI 
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Prezenta documentaţie s-a întocmit având în vedere următoarele prevederi: 
1. HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
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A.1. DATE GENERALE 
 

A.1.1. -  Denumirea obiectivului de investiţii:  
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni 
– Moreni – DJ 245 L (Costești), km. 1+600 – 3+000,  km. 4+000 - 4+200  (1,600 km), județul 
Vaslui” 

A.1.2. -  Amplasamentul: 
Drumul județean DJ 245E este amplasat la sud de municipiul reședință de județ Vaslui. 
Drumul județean își are originea în drumul național DN 24 (Vaslui – Bârlad). Drumul 

județean DJ 245E traversează satele Bulboaca, Zizinca, Deleni și Moreni, sate care aparțin 
comunei Deleni și se sfârșește pe teritoriul comunei Costești, pâna în drumul județean DJ245 L. 

Drumul județean DJ 245E aparține domeniului public al județului Vaslui, aflându-se în 
administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

Sunt analizate două tronsoane de drum județean:  
- Tronsonul I, km. 1+600 – 2+940, ce străbate satele Bulboaca și Zizinca 
- Tronsonul II, km. 4+000 – 4+133, care se află la intrare în satul Deleni. 
 

  A.1.3. -  Titularul investiţiei: 
Consiliul Județean Vaslui 
Cu sediul administrativ:  

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, județul Vaslui;  
Tel: 0235/361.089; 0235/361.096 
Fax: 0235/361.091; 0235/361.090 
Cod poștal: 730168 
E-mail: consiliu@cjvs.eu 
 

A.1.4. – Beneficiarul investiţiei: 
Consiliul Județean Vaslui 
Cu sediul administrativ:  

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, județul Vaslui;  
Tel: 0235/361.089; 0235/361.096 
Fax: 0235/361.091; 0235/361.090 
Cod poștal: 730168 
E-mail: consiliu@cjvs.eu 

 
A.1.5. -  Elaboratorul documentaţiei: 
S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 
 Sos. Bucium, nr. 24, mun. Iași, jud.Iași 

J22/2875/2005, CUI RO 18156097, 
Tel.+40.332.440.778; Fax.+40.332.440.779, 
 E-mail: office@bodoinvest.com 

mailto:consiliu@cjvs.eu
mailto:consiliu@cjvs.eu
mailto:office@bodoinvest.com
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A.2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 
A.2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 
Drumul județean DJ 245E este amplasat la sud de municipiul reședință de județ Vaslui. 
Drumul județean își are originea în drumul național DN 24 (Vaslui – Bârlad). Drumul 

județean DJ 245E traversează satele Bulboaca, Zizinca, Deleni și Moreni, sate care aparțin 
comunei Deleni și se sfârșește pe teritoriul comunei Costești, pâna în drumul județean DJ245 L. 

Drumul județean DJ 245E aparține domeniului public al județului Vaslui, aflându-se în 
administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

Sunt analizate două tronsoane de drum județean:  
- Tronsonul I, km. 1+600 – 2+940, ce străbate satele Bulboaca și Zizinca 
- Tronsonul II, km. 4+000 – 4+133, care se află la intrare în satul Deleni. 

 Comuna Deleni se situează în spațiul sud-vestic al orașului Vaslui, la o distanță de 13 km 
de acesta. Comuna se întinde în dreapta cursului mijlociu al râului Bârlad, aproape de centrul 
Podișului Moldovenesc și are în prezent o suprafață de 4114 hectare. 
 În mare parte, comuna este așezată pe un platou cu o ușoară înclinare spre sud și est. 
 Vecinii comunei Deleni sunt: la est, Muntenii de Jos, la sud, comunele Costești și 
Bogdănești, la vest și nord-vest, comuna Lipovăț.  

Geologic. Sectorul de drum analizat este situat în zona Podișului Central Moldovenesc. 
Platforma Moldovenească este alcătuită dintr-un soclu metamorfic străbătut de incluziuni 
magmatice granitoidice și o cuvertură sedimentară formată din depozite cvasiorizontale, care 
reflectă stadiile de evoluție geologică. Au avut loc procese de sedimentare, magmatice și 
metamorfice finalizate cu formarea unui sistem orogenic. Peste fundamentul cristalin se găsesc 
strate groase de roci sedimentare, depuse de-a lungul erelor mezozoică si neozoică(argile, 
pietrișuri, nisipuri, marne), înclinate ușor spre sud-est. În general, sunt regăsite dealuri scunde 
despărțite de văi largi și joase. Văile sunt adânci, cu versanți înclinați. Pe versanți se 
evidențiază intense alunecări de teren. 

Tectonic, județul Vaslui se află în vecinătatea zonei seisimice a județului Vrancea, astfel 
cutremurele produse în zona Vrancei sunt deseori resimțite și în județul Vaslui.  

In județul Vaslui, de-a lungul timpului, s-au resimțit o serie de seisme care au avut 
intensitate mai mare de pâna la 5,6 grade Richter. Accelerația terenului pentru proiectare pentru 
componenta orizontală a mișcării terenului conform normativului P100-1/13 privind protecţia 
antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale este ag = 
0,30g, în timp ce perioada de colț este Tc = 0,7 s. 

Hidrologic, sectorul de drum analizat se află în apropierea pârului local Bulboaca. În 
timpul ploilor abundente sau dezghețarii zăpezii, se produc scurgeri de pe versanți. 

Meteoclimatic. Clima este temperat-continentală, influențată puternic de masele de aer 
din estul continentului, fapt ce determină ca temperatura medie anuală să fie mai redusă decât 
în restul țării (8,5-9 oC), cu precipitații variabile, cu ierni geroase și viscolite, cu veri călduroase, 
ce au regim scăzut de umezeală. Trecerea de la anotimpul rece la cel cald se face brusc. 

În această zonă domină vânturile din nord – nord-vest  și sud – sud-vest.  
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Precipitațiile medii anuale sunt de 500-550 mm/an. 
Adâncimea de îngheţ pentru amplasamentul sectorului de drum studiat este de 80 - 90 

cm – conform STAS 6054/1977. 
 

  Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 245E, care fac obiectul acestei 
documentații  se realizează pe o lungime totală de 1,473 km, din satul Bulboaca până la 
ieșirea din satul Zizinca și la intrare în satul Deleni. Lucrările propuse  rezolvă problema 
asigurării capacităţii portante, confortului şi a siguranţei circulaţiei. 

 
Situaţia existentă 
Tronsoanele de drum județean DJ 245E propuse spre analiză în acest studiu nu sunt 

modernizate, ele necesită o amenajare urgentă, întrucat acestea sunt impracticabile pe timp 
ploios.  

În zonele sensibile s-a produs colmatarea periodică cu material prăfos-argilos, necoeziv, 
care a permis infiltraţii de apă în corpul drumului, consecinţa fiind tasări neuniforme, datorită 
dislocării materialului şi repunerea în situ, haotic, prin angrenarea acestuia de către 
autovehicule şi dispersarea necontrolată. 

Nu sunt amenajate dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale (șanțuri și 
rigole). Pe timp ploios (primavara, toamna) o mare parte din sectorul de drum județean DJ 
245E devine impracticabil, iar accesul devine posibil doar pietonal dar și acesta anevoios. 

Tronsoanele de drum județean din cadrul drumului județean DJ 245E, asigură accesul 
locuitorilor satelor Deleni, Zizinca și Bulboaca la drumul național DN 24. 

Potrivit normativului P100-1/13 privind protecţia antiseismică a construcţiilor de locuinţe 
social - culturale, agrozootehnice şi industriale, zona pe care este amplasată investiţia se 
înscrie în zona seismică C, având ag = 0,30g, zona cu perioadă de colţ Tc = 0,7 secunde. 

Adâncimea de îngheţ pentru amplasamentul sectorului de drum analizat este de 80 - 90 
cm – conform STAS 6054/1977.  

Confrom studiului geotehnic întocmit de către ing. Vasile Cazacu, pe lungimile 
tronsoanelor de drum județean și din interpretarea analizelor de laborator se pot afirma 
următoarele: 

 Cercetarea efectuată pe teren pentru identificarea sistemului rutier s-a realizat 
conform STAS 1242/3-87, prin executarea a 6 sondaje geotehnice până la adâncimea de 
1,00m în cadrul cărora s-au identificat un strat preexistent din balast, cu grosime variabilă 
conform tabelului de mai jos: 

Indicativ sondaj Balast prexistent(zestre drum) - cm 

S1 10-12 
S2 10-12 
S3 10-12 
S4 10-12 
S5 10-12 
S6 8-10 

 S-au executat 4 foraje în cadrul cărora s-au identificat următoarele stratificații: 
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Fișa forajului F1 
- 0,00 – 1,00 – Strat de sol (nisip argilos) 
- 1,00 – 1,70 m – Nisip argilos 
- 1,70 – 5,50 m– Praf nisipo-argilos 
* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = 1,50 – 3,00m 

Fișa forajului F2 
- 0,00 – 1,00 – Strat de sol (nisip argilos) 
- 1,00 – 3,90 – Nisip(praf) argilos 
- 3,90 – 5,10 m – Argilă nisipoasă  
* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = 5,50 – 7,00m 

Fișa forajului F3 
- 0,00 – 0,80 – Strat de sol (argilă nisipoasă) 
- 0,80 – 2,70 m – Argilă prăfoasă carbonatată 
- 2,70 – 5,00 m - Argilă 
* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = > 6,00m 

Fișa forajului F4 
- 0,00 – 1,30 – Strat de sol (argilă prăfoasă) 
- 1,30 – 3,50 m – Argilă  
- 3,50 – 6,00 m – Argilă prăfoasă nisipoasă 
* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = 6,80 – 10,00m 

  
 Planeitatea suprafeţei de rulare este necorespunzătoare ca urmare a lipsei unei 
îmbrăcăminţi rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânări şi accelerări 
frecvente, la zgomot şi vibraţii etc. 
 Structura rutieră actuală este improprie traficului auto. Circulaţia vehiculelor şi 
autovehiculelor se desfăşoară anevoios. Starea tehnică a drumului influenţează negativ viaţa 
economică, socială şi culturală a locuitorilor comunei Deleni. 
 Pentru a putea evidenţia mai exact situaţia existentă a tronsoanelor de drum județean din 
punct de vedere al reliefului, geometriei în plan, profil longitudinal, profil transversal, au fost 
făcute studii de teren care au stat la baza stabilirii soluțiilor proiectate. 
 Racordarea aliniamentelor este în majoritatea cazurilor realizată prin multicurbe cu raze 
diferite ceea ce constituie un pericol în desfăşurarea traficului şi nu permit viteza de circulaţie 
uniformă pe tot traseul. 
 În profil tranversal, tronsoanele de drum județean analizate prezintă neregularităţi şi 
deformări, pantele transversale nu sunt asigurate ceea ce face ca scurgerea apelor să nu se 
facă corespunzător ducând astfel la degradări ale suprafeţelor de rulare. Partea carosabilă şi 
acostamentele nu sunt amenajate astfel ca drumul județean să prezinte uniformitate a condiţiilor 
de confort în trafic. 
  În profil longitudinal, tronsoanele de drum județean prezintă pante care nu sunt racordate 
corespunzător, astfel se constată prezenţa dâmburilor şi a denivelărilor scurte ce constituie 
puncte de pericol în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei. Declivitățile sunt cuprinse între 
0,481% şi 12,471%. 
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 În plan, sectorul de drum prezintă succesiuni de aliniamente şi curbe fără amenajare în 
conformitate cu prevederile STAS 863/85. Datorită neamenajarii curbelor în plan şi profil 
transversal nu se poate asigura, în acestă stare, o viteză de circulaţie mai mare de 25,00 km/h, 
ceea ce constituie un incovenient suportat de utilizatori. 
 În dreptul km. 2+580, drumul județean DJ 245E traversează râul Bulboaca prin 
intermediul unui pod din beton de ciment în lungime de 27,20 m, cu o suprastructură compusă 
din fâșii cu goluri(d 6,00 m și 8,00 m). Acesta nu face obiectul prezentei documentații, 
reabilitarea podului urmând a face parte din cadrul altui proiect de investiții. 
 Pe tronsonul II al drumului județean DJ 245E, între km. 4+045 – 4+080, s-au identificat 
fenomene de eroziune a terasamentului datorate fenomenului de ploi torențiale și neamenajării 
corespunzătoare și asigurarea scurgerii apelor pluviale colectate de pe zona studiată. 

CONCLUZIE: - Analizând cele prezentate mai sus din punct de vedere al asigurării 
cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, obiectivul se prezintă în stare tehnică "rea". 
 

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei : 
Prin modernizarea tronsoanelor de drum județean DJ 245E vor fi consolidate la nivel de 

județ, acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă căile de circulaţie rutieră, ele 
reprezentând capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaţie la nivel local şi pe care le 
enunţam în cele ce urmează: 
1. Prin reabilitarea și modernizarea tronsoanelor de drum județean din cadrul DJ 245E, se 

asigură accesul locuitorilor satelor Deleni, Zizinca și Bulboaca la drumul național DN 24. 
Modernizarea drumului județean reprezintă sporirea capacităţii portante şi de circulaţie pe 
1,473 km, cu platformă de lăţime suficientă pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi a 
confortului în trafic; 

2. Îmbunătăţirea situaţiei actuale a tronsoanelor de drum județean la care ne referim reprezintă 
o îmbunătăţire a infrastructurii din cadrul judeţului, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi a 
standardelor de muncă, fapt care va contribui într-o mare măsură şi la menţinerea populaţiei 
şi a forţei de muncă la nivel local ceea ce va duce la creşterea nivelului de dezvoltare 
economică şi a nivelului de trăi în zona ; 

3. Existenţa unor căi de comunicaţii moderne va permite efectuarea unui schimb superior de 
mărfuri cu lărgirea pieţei de desfacere locală. 

4. Modernizarea tronsoanelor de drum județean va contribui la îmbunătăţirea aspectului general 
al județului, iar noua stare tehnică va avea un aport favorabil din privinţa ocrotirii mediului prin 
reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie internă aflate în sarcina sporită 
datorită stării necorespunzătoare a suprafeţei de rulare, prin reducerea prafului şi a 
zgomotului, neajunsuri produse de circulaţia pe drumuri nemodernizate; 

5. Lucrările necesare reabilitării și modernizării tronsoanelor de drum județean DJ 245E se vor 
executa cu materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu 
H.G. nr. 76/1997 şi Legea  10/1995; 

6. Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se execută lucrările, acestea 
sunt incluse în proprietatea publică a județului Vaslui, respectiv Consiliului Județean Vaslui. 

Menţionăm că o îmbunătăţire a stării tehnice a tronsoanelor de drum județean DJ 245E 
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din județul Vaslui, este un imbold pentru activitatea localnicilor ori pentru investitori din afara 
zonei şi deci, sperăm că la acest lucru să poată contribui şi lucrările de modernizare pe care le 
anticipăm prin prezenta documentaţie 

 
 
A.2.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ 
Conform expertizei tehnice întocmite de ing. Iuga Mihai se recomandă reabilitarea și 

modernizarea tronsoanelor de drum județean DJ 245E care fac obiectele prezentei 
documentații cu o structură rutieră rigidă. 

 
Stabilirea categoriei de importanță, a clasei  de importanță şi a duratei normate de 

viaţă a obiectivului: 
Categoria de importanță se stabileşte conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N 

din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcţiilor”. 
Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importantă au fost: 
- Importanţă vitală; 
- Importantă social-economică şi culturală; 
- Implicarea economică; 
- Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă); 
- Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu; 
- Volumul de muncă şi de materiale necesare. 
Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, 

a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie. 
Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 

P(n) = k(n) x Σ p(i) / n(i); 
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi: 
P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1; 
p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2; 
p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1; 

P(2) – Importanța social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4; 
p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4; 
p(iii) – natura şi importanta funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2; 

P(3) – Implicarea ecologică, influența construcţiei asupra mediului natural şi 
construit 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului – 
nivel redus, punctaj 1; 
p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1; 
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p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2; 
P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă) 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2; 
p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei 
acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4; 
p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de 
utilizare – nivel mediu, punctaj 2; 

P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de 
teren şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6; 
p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel 
mediu, punctaj 2; 
p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determina activităţi / măsuri 
deosebite pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2; 

P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6; 
p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor 
construcţiei pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2; 
p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel 
redus, punctaj 1. 

Nr. Crt. 
Factorul determinant Criteriile asociate 
k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1. 1 1 1 2 1 
2. 1 3 4 4 2 
3. 1 1 1 1 2 
4. 1 3 2 4 2 
5. 1 3 6 2 2 
6. 1 3 6 2 1 
Total 6 14 20 15 10 
 14 (6<14<17)  
Categoria de importantă C - Normală 

 
Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță 

a construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor 
acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor şase factori determinanţi: 
rezultă categoria de importantă C – lucrări de importanță normală. 
 Construcţiile se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă: 
- categoria de importantă:  „C” conf. HG 766/97, 
- clasa de importanță : a - III - a conf P100-1/2013, 
- categoria funcţională – drum județean. 
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Clasa tehnica: - IV - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului 
Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor.  

Durata normală de funcţionare a lucrărilor 
Conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/30.11.2004 privind „Aprobarea clasificaţiei şi 

duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe” durata normală de funcţionare a lucrărilor de 
infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole) cu îmbrăcăminte rigidă este de 30 ani. 

 
Scenariul tehnico - economic selectat: 
Obiectivele principale pentru care se va realiza investiţia: “Reabilitare și modernizare 

drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L 
(Costești), km. 1+600 – 3+000,  km. 4+000 - 4+200  (1,600 km), județul Vaslui” 

 Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de reabilitare și modernizare a 
tronsoanelor de drum județean DJ 245E pe o lungime totală de 1,473 km. Prin prezenta 
documentație s-a tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării 
rutiere, execuţia rigolelor betonate, a rigolelor carosabile, podeţelor transversale asigurând 
astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale, realizarea zidurilor de sprijin din gabioane pentru 
asigurarea platformei drumului județean și prevenirea eroziunii terasamentului pe zona studiată. 

Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere şi 
prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 cât şi prevederile 
Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind  
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, soluţia constructivă propusă a se realiza 
fiind corespunzătoare drumurilor cu clasa tehnică IV. 

Prin îmbrăcăminte rutieră din beton de ciment se înţelege ansamblul de lucrări ce se 
realizează, pe bază de proiect, în scopul îmbunatăţirii stării tehnice a drumurilor pietruite sau din 
pământ, prin realizarea unei structuri de categorie superioară, prin consolidarea părţii carosabile 
cu o dală din beton de ciment, realizată de regulă pe straturi de fundaţie din piatră spartă sau 
balast, asigurându-se un teren de fundaţie negeliv şi scurgerea apelor.  

Având în vedere valorile traficului, structurile rutiere, pentru acest gen de lucrări, au de 
regulă o alcătuire simplă (strat din beton de ciment şi 1-2 straturi din agregate cu sau fără 
stabilizare cu lianţi hidraulici sau puzzolanici), iar principalele aspecte ce trebuie să fie avute în 
vedere la proiectarea acestora sunt: 

- Să permită utilizarea pe scară largă a materialelor locale; 
- Să răspundă sistemului general de consolidare succesivă a drumurilor, corespunzător 

condiţiilor de dezvoltare economică a zonei pe care o deserveşte; 
- Să necesite costuri de întreţinere cât mai reduse în raport cu costurile iniţiale de 

execuţie, nivelul de serviciu asigurat şi durata normală de funcţionare conf. AND 514-
2000. 

La alegerea soluţiilor de realizare a structurii rutiere se ţine cont de rata de interes, 
categoria de importanţă, durata de exploatare şi costurile necesare realizării acesteia. 

Ţinând cont că rata de interes şi categoria de importanţă sunt aceleaşi pentru fiecare 
variantă de realizare a sistemului rutier, criteriul principal de analiză va fi criteriul economic. 
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Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi 
atinse: 

Principalele criterii de selecţie a alternativei optime trebuie să îndeplinească principiile 
dezvoltării durabile: 

- să producă efecte minim negative asupra mediului; 
- să fie acceptabil din punct de vedere social; 
- să fie fezabil din punct de vedere economic. 
În vederea selecţiei soluţiei optime se aplică metoda analizei multicriteriale, criteriile şi 

subcriteriile alese fiind: 
- Criteriul tehnic; 
- Criteriul economic; 
- Criteriul de protecţia mediului; 
- Criteriul social; 
- Criteriul de legalitate. 
 
1. Criteriul tehnic 
Din punct de vedere tehnic soluţiile propuse respectă normele tehnice în vigoare privind 

proiectarea şi realizarea drumurilor, podurilor şi podeţelor. 
 
2. Criteriul economic 
Principalul criteriu de analiză economică rămâne valoarea investiţiei. Din punct de vedere 

a ponderii lucrărilor de drumuri acestea au o influenţă mare asupra costurilor de realizare a 
investiţiei, ponderea cea mai redusă a cheltuielilor se referă la realizarea podeţelor; din această 
cauză soluţiile tehnice adoptate pentru sistemul rutier va influenţa majoritar costurile. 

 
3. Criteriul ecologic 
Execuţia lucrărilor nu provoacă degradări ale ambientului şi nu influenţează negativ 

asupra mediului înconjurător, deoarece la proiectarea soluţiilor tehnice se va ţine cont de cerinţe 
ca să nu se modifice configuraţia albiilor şi a malurilor. 

 
4. Criteriul social 
Tronsoanelor de drum județean DJ 245E analizate asigură accesul locuitorilor satelor 

Deleni, Zizinca și Bulboaca la drumul național DN 24. Această modernizare va contribui la 
îmbunătăţirea aspectului general al județului, iar noua stare va avea un aport favorabil în 
privinţa ocrotirii mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie internă 
aflate în sarcina sporită datorită stării necorespunzătoare a suprafeţei de rulare, prin reducerea 
prafului şi a zgomotului, neajunsuri produse de circulaţia pe străzi care nu sunt modernizate. 

 
5. Criteriul legal 
Soluţia tehnică propusă respectă legislaţia din România, şi anume standardele şi 

normele tehnice în vigoare în domeniul realizării drumurilor. 
Amplasamentul lucrărilor este în administrarea Consiliului Județean Vaslui, județul 
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Vaslui. 
 
1. Scenariile propuse: 
1.1. Scenarii privind realizarea constructivă  
Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative: 

 Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie. 
 Alternativa 2: Modernizarea tronsoanelor de drum județean DJ 245E cu structură rutieră 
rigidă. 
 Alternativa 3: Modernizarea tronsoanelor de drum județean DJ 245E cu structură rutieră 
suplă. 
 Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare: 
 
Alternativa 2  
Puncte tari Puncte slabe 
Fluidizarea substanţială a traficului; 
Siguranţa în circulaţie crescută;  
Timp de trafic redus;  
Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 
complexe; 
Durata de execuţie mai lungă; 
Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 
suplimentare majore. Traficul prognozat nu se va realiza. 

 
Alternativa 3  
Puncte tari Puncte slabe 
Fluidizarea substanţială a traficului; 
Siguranţa în circulaţie crescută;  
Timp de trafic redus;  
Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 
complexe; 
Durata de execuţie mai lungă; 
Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 
suplimentare majore. Traficul prognozat nu se va realiza. 

 
În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi 

beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 2 - Modernizarea tronsoanelor de drum 
județean DJ 245E cu structură rutieră rigidă.  

 
Scenarii privind realizarea sistemului rutier: 
În analiza alternativelor optime de realizare a modernizării drumului județean se vor 

studia 3 variante constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv: 
Varianta A – strat superior din balast amestec optimal în grosime de 15 cm, strat de 

fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de formă din materiale necoezive ( balast nisipos ) 
în grosime de 20 cm; 

Varianta B – strat superior din dale din beton de ciment rutier BcR 4  cu grosimea de 24 
cm, hârtie Kraft, strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm, strat de fundaţie din balast în grosime 
de 25 cm; 
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Varianta C - strat de uzură din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm; strat de legătură 
din beton asfaltic BAD 20 în grosime de 5 cm; strat de bază piatră spartă în grosime de 15 cm; 
strat de fundație din balast în grosime de 20 cm; 

 
Analiza scenariilor privind realizarea sistemului rutier: 

Factor comparativ Varianta A. Varianta B. Varianta C. Calificativ 
Var. 
A. 

Var. 
B. 

Var. 
C. 

Valoarea medie a 
lucrărilor de bază/km. 
drum ( fără TVA ) 
 

350.000 lei 650.000 lei 450.000 lei 

+ - - 

Durata de funcţionare 16 – 24 ani 28-42 ani 20-30 ani - + + 
Lucrări/cheltuieli 
privind întreţinerea 
post execuţie 

Reprofilare cu aport de 
material pietros 80-120 
mc/km/an echivalent sub 
10% din valoare iniţială 
investita 

Intervenţii locale 
reparaţii şi 
colmatare rosturi, 
echivalent sub 
10% din valoarea 
iniţială a investiţiei  

Tratamente 
bituminoase, 
ranforsări, plombări; 
echivalent peste 10% 
din valoarea iniţială a 
investiţiei 

+ + + 

Frecvenţa lucrărilor 
de reparaţie, 
întreţinere 

anual Între 3-5 ani Între 2-4 ani 
- + - 

Folosirea materialelor 
locale pentru 
execuţie 

balast din balastiere ( 75 
km distanţă)  

Materiale locale  şi 
betoane de la 
distanţă de 30 km 
distanţă 

Emulsii bituminoase şi 
betoane asfaltice (20 
km distanţă) 

- - + 

Rezistenţa la factorii 
climaterici 

mică, este necesară 
impermebilizarea pietruirii 

mare mare - + + 

Igiena în timpul 
exploatării 

material degradabil poate 
genera praf 

material degradabil 
poate genera praf 

bitumul prin degradare 
produce noxe 

- - - 

Nivel de zgomot 
produs de circulaţie 
şi perceput de 
locuitori 

sesizabil datorat apariţiei 
frecvente a gropilor 

mic datorită 
circulaţiei pe 
sistem rutier 
protejat 

mic datorită circulaţiei 
pe sistem rutier 
protejat 

- + + 

Nivel de zgomot 
produs de circulaţie 
şi perceput de 
participanţii la trafic 

sesizabil datorat apariţiei 
frecvente a gropilor 

mic datorită 
circulaţiei pe 
sistem rutier 
protejat 

mic datorită circulaţiei 
pe sistem rutier 
protejat 

- + + 

Confortul utilizatorilor satisfăcător bun Foarte bun - - + 
Efecte negative 
asupra mediului 

Material stabil, dar prin 
folosirea bitumului pentru 
impermebilizare acesta 
prin degradare produce 
noxe 

Material degradabil 
–prin uzura betonul 
poate genera praf 

Material degradabil - 
bitumul prin degradare 
produce noxe - - - 

Îndeplinirea cerinţelor sociale prin:     
creşterea schimbului de mărfuri da - prin asigurarea 

unei căi de 
comunicaţie modernă 

da - prin asigurarea 
unei căi de 
comunicaţie 
modernă 

da - prin 
asigurarea unei 
căi de 
comunicaţie 
modernă 

+ + + 

reducerea costurilor de operare a 
transportului 

da - prin asigurarea 
siguranţei circulaţiei 
şi a confortului 

da - prin asigurarea 
siguranţei circulaţiei 
şi a confortului 

da - prin 
asigurarea 
siguranţei 

+ + + 
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traficului traficului circulaţiei şi a 
confortului 
traficului 

îmbunătăţirea accesibilităţii 
locuitorilor municipiului la proprietăţi  

da da da + + + 

asigurarea măsurilor pentru 
sănătatea şi protecţia locuitorilor 

da - prin asigurarea 
accesului mijloacelor 
de intervenţie 

da - prin asigurarea 
accesului 
mijloacelor de 
intervenţie 

da - prin 
asigurarea 
accesului 
mijloacelor de 
intervenţie 

+ + + 

creşterea nivelului investional şi 
atragerea de noi investitori autohtoni 
şi străini, care să dezvolte zona  

da da da 
+ + + 

crearea de noi locuri de muncă prin 
stimularea activităţii economice  

da - prin asigurarea 
unei căi de 
comunicaţie modernă 

da - prin asigurarea 
unei căi de 
comunicaţie 
modernă 

da - prin 
asigurarea unei 
căi de 
comunicaţie 
modernă 

+ + + 

creşterea veniturilor populaţiei  da - prin dezvoltarea 
activităţii economice 
şi reducerea 
costurilor cu 
transportul 

da - prin dezvoltarea 
activităţii economice 
şi reducerea 
costurilor cu 
transportul 

da - prin 
dezvoltarea 
activităţii 
economice şi 
reducerea 
costurilor cu 
transportul 

+ + + 

TOTAL +    9 13 14 

 
Din studiul tabelului comparativ anterior rezultă: 
Varianta A. – structura rutieră formată din strat superior din balast amestec optimal în 

grosime de 15 cm, strat de fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de forma din materiale 
necoezive (balast nisipos) în grosime de 20 cm – prezintă avantajele costurilor iniţiale de 
execuţie şi a costurilor de întreţinere scăzute, dar necesită măsuri pentru impermebilizarea 
stratului superior, nu asigura rezistenta la factorii climaterici (acţiunea îngheţ-dezgheţului, 
erodare prin circulaţia apei, scăderea capacităţii portante în cazul umezirii straturilor din balast, 
etc.), are efecte negative asupra mediului prin apariţia prafului şi printr-un nivel sesizabil al 
zgomotului, prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor şi necesită lucrări de întreţinere 
şi reparaţii frecvente. 

Varianta B. - strat superior din dale din beton de ciment rutier BcR 4  cu grosimea de 24 
cm, hârtie Kraft, strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm, strat de fundaţie din balast în grosime 
de 25 cm - prezintă costuri iniţiale relativ mari de execuţie şi a costurilor de întreţinere scăzute, 
folosirea materialelor locale şi din surse apropiate de amplasament pentru execuţie şi 
întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este 
asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are efecte negative asupra 
mediului prin apariţia noxelor rezultate din degradarea betonului şi printr-un nivel scăzut al 
zgomotului, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi nu necesită lucrări de întreţinere şi 
reparaţii frecvente. 

Varianta C. - strat de uzură din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm; strat de legătură 
din beton asfaltic BAD 20 în grosime de 5 cm; strat de bază piatră spartă în grosime de 15 cm; 
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strat de fundație din balast în grosime de 20 cm - prezintă costuri iniţiale relativ medii de 
execuţie şi costuri de întreţinere ridicate, foloseşte materiale locale şi materiale din surse relativ 
apropiate pentru execuţie şi întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermebilizarea stratului 
superior deoarece este asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are 
efecte negative asupra mediului prin apariţia noxelor rezultate din degradarea bitumului, asigură 
un nivel scăzut al zgomotului, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi necesită lucrări de 
întreţinere şi reparaţii frecvente. 

CONCLUZIE: 
Din studiul celor prezentate anterior se poate concluziona că atât varianta B cât şi 

varianta C sunt, din punct de vedere al celor menţionate, cu valori comparabile. 
 Varianta B este recomandabilă doarece prezintă avantajele folosirii materialelor 

locale şi din surse apropiate amplasamentului pentru execuţie şi întreţinere, nu necesită 
măsuri pentru impermebilizare a stratului superior deoarece este asigurată prin 
construcţie, asigură rezistenţa la factorii climaterici, un nivel scăzut al zgomotului, 
prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a 
tronsoanelor de drum județean DJ 245E  pe o lungime totală de 1,473 km. Prin prezenta 
documentație s-a tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia 
semnalizării rutiere, execuţia rigolelor betonate, a rigolelor carosabile, podeţelor 
transversale asigurând astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale, realizarea zidurilor de 
sprijin din gabioane pentru asigurarea platformei drumului județean și prevenirea 
eroziunii terasamentului pe zona studiată. 

Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere  şi 
prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 cât şi prevederile 
Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice 
privind  proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, soluţia constructivă 
propusă a se realiza fiind corespunzătoare clasei tehnice IV pentru drumuri. 

 
A.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 
A.3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în 

urma realizării lucrărilor de bază 
 
Terenul ocupat de lucrările ce se propun a fi executate coincide cu terenul ocupat de 

drumul investigat şi face parte din domeniul public al județului Vaslui. 
 La execuţia lucrărilor de modernizare a tronsoanelor de drum județean DJ 245E propuse 

prin prezenta documentaţie de avizare a lucrării de intervenţie nu sunt necesare ocuparea de 
noi suprafeţe de teren, proiectarea făcându-se pe ampriza existentă a drumului județean 
studiat. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a tronsoanelor de 
drum județean DJ 245E pe o lungime totală de 1,473 km. Prin prezenta documentație s-a tratat 
și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării rutiere, execuţia rigolelor 
betonate și carosabile, a podeţelor transversale asigurând astfel preluarea şi dirijarea apelor 
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pluviale, realizarea zidurilor de sprijin din gabioane pentru asigurarea platformei drumului 
județean și prevenirea eroziunii terasamentului pe zona studiată. 

Lucrarea se încadrează conform: - HG 261/1994 în categoria C de importanţă. 
Drumul județeam propus spre modernizare este de clasă tehnică IV conform prevederilor 

Ordinului 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 
drumurilor: 

-  cu parte carosabilă de 6,00 m, două benzi de încadrare de 0,25 m și cu acostamente 
din balast sau consolidate cu elementul rigolei betonate, de 0,75 m. 

-  panta in profil transversal fiind de 2,50 % sub formă acoperiș. 
-  viteza de proiectare fiind de 10 - 40 km/h. 
Soluţia de modernizare adoptată nu permite construirea drumului studiat din pământ, ci 

dimpotrivă prevede execuția unui drum care să satisfacă cerinţele actuale şi de perspectivă ale 
utilizatorilor prin realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice moderne a cărei durată de exploatare va 
fi sporită prin colectarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice şi printr-o întreţinere 
curentă şi periodică corespunzătoare ce va fi asigurată de către Consiliul Județean Vaslui.  

 Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului 
pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide” indicativ NP 081/2002, pentru o perioadă de 
perspectivă de 30 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din: 
 Strat din balast în grosime de 25 cm; 
 Strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm; 
 Hârtie Kraft; 
 Dală din beton de ciment rutier BcR4,0 în grosime de 24 cm. 

 
DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER DJ 245 E 

conform Normativ NP 081/2002 
DATELE PROBLEMEI 
- Tip climateric – I; 
- Regim hidrologic – 2b; 
- Tip de pământ – P5. 
 Stabilirea traficului de calcul: 
Trafic mediu zilnic anual pentru anul 2015 – cf. CESTRIN pentru DJ 245 E  

Grupa de vehicule nk15 pk15 pk45 
(pk15+pk45) 

2 f ek 
Produsul col.1 x col.4 x 

col.5 
o.s.115 

0 1 2 3 4 5 6 

Autocamioane şi derivate cu 2 osii 32 1,20 2,29 1,75 0,20 12 
Autocamioane şi derivate cu 3 – 4 osii 26 1,19 2,43 1,81 2,60 123 
Autovehicule articulate 3 1,14 2,07 1,61 1,50 8 
Autobuze 15 1,19 2,81 2,00 2,00 60 
Tractoare cu/fără remorcă, vehicule 
speciale 

49 1,14 2,01 1,58 0,20 16 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 osii cu 
remorcă (tren rutier) 

1 1,10 1,79 1,45 1,40 3 

    Total o.s. 115 222 
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Traficul de calcul se stabileşte cu relaţia:                           
Nc  = 365 x 10-6 x pp x crt x Σ5k=1 [nk10 x (pk15+pk45) / 2 x f ek ]   ( m.o.s. ) 
Nc  = 365 x 10-6 x 30 x 0,50 x 222= 1,216 m.o.s.  
Sistemul rutier propus:   

• 24 cm strat de beton rutier BcR4; 
• Hârtie Kraft; 
• 5 cm nisip pilonat; 
• 25 cm strat de fundație din balast; 
 Determinarea capacităţii portante a pământului de fundare 
Pământul de fundare fiind alcătuit din argilă prăfoasă se încadrează în tipul P5. Conform 

tipului de pământ, tipului climateric şi regimului hidrologic, valoarea modulului de reacţie al 
pământului de fundare, k0 este 46 MN/m3. 
 

 Stabilirea alcătuirii straturilor subadiacente dalei de beton 
Deoarece sectorul de drum corespunde clasei tehnice IV şi având în vedere că studiul 

geotehnic nu recomandă necesitatea executării unui strat de formă se stabileşte ca strat 
subadiacent dalei de beton stratul de fundaţie din balast. 

 Determinarea capacităţii portante la nivelul stratului de fundaţie 
Se determină valoarea modulului de reacţie la suprafaţa stratului de fundaţie, k, în funcţie 

de: 
- grosimea echivalentă a straturilor subadiacente dalei de beton: 
Hech=h1xa1 =25 cm x 0,75= 18,75; 
- valoarea modulului de reacţie al pământului de fundare, K= 56 MN/m3. 
 Adoptarea clasei betonului de ciment rutier 
Se adoptă clasa betonului de ciment rutier BcR4, conform Normativului C 22-92. Pe baza 

clasei betonului se stabileşte rezistenţa caracteristică la încovoiere, Rkînc, conform SR 183-
1:1995: 

  Rkînc = 4,0 Mpa.  
 Determinarea tensiunii admisibile, la întindere din încovoiere, a betonului de 

ciment rutier σt adm 
Se determină tensiunea admisibilă la întindere din încovoiere, a betonului de ciment rutier 

σt adm folosind formula: 
σt adm= Rkînc x α x (0,70 – γ x logNc), 
unde: 
- Rkînc = 4,0 Mpa 
- α = 1,1 
- Nc=1,216 m.o.s. 
- γ =0,05 
σt adm= Rkînc x α x (0,70 – γ x logNc)=4,0 x 1,1 x (0,70 – 0,05 x log 1,216)=3,06 Mpa 
 Adoptarea ipotezei de dimensionare în funcţie de clasa tehnică a drumului 
În funcţie de clasa tehnică a drumului se adoptă ipoteza de calcul 2: 
σ = σt  + 0,8 x σΔt ≤ σt adm , unde: 
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- σ - tensiunea la întindere datorată încărcării de calcul din trafic; 
- σt - tensiunea de întindere din încovoiere datorată gradientului de temperatură zilnic. 
 Determinarea grosimii dalei de beton de ciment 
Grosimea dalei de beton de ciment, H se determină din diagrama de dimensionare 

corespunzătoare ipotezei 2, conform ANEXA VIII, pe baza valorilor: 
- modulului de reacţie la suprafaţa stratului de fundaţie K=56 MN/m3; 
- tensiunea la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de ciment rutier, 
 σt adm=3,06 Mpa. 
 Grosimea dalei din beton rezultată este H= 24 cm.  
 
Verificarea structurii rutiere rigide la acţiunea îngheţ – dezgheţului 
Verificarea structurii rutiere rigide la acţiunea îngheţ – dezgheţului se face conform STAS 

1709-90.  
 Calculul adâncimii de îngheţ în complexul rutier Zcr 
Se calculează cu ajutorul formulei : 
Zcr=Z+ΔZ, unde: 
ΔZ=Hst-He, în care: 
- Hst – grosimea structurii rutiere alcătuite din straturi de materiale rezistente la îngheţ, în 

cm, Hst= 54,00 cm; 
- He – grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a structurii rutiere, în cm, se stabileşte cu 

relaţia: 
He=hi x ci + ... + hn x cn, în cm, unde: 
- h1 – grosimea stratului rutier luat în calcul, în cm. 
- c1 – coeficient de echivalare a capacităţii de transmitere a căldurii specifice fiecărui 

material din alcătuirea structurii rutiere luate în calcul conform tabel 3 din STAS 1709/1-90. 
         He = 24 x 0,45 + 5 x 1,00 + 25 x 0,80 = 35,80 cm 
         ΔZ= 54,00 – 35,80= 18,20 cm 
Adâncimea de îngheţ se stabileşte  cu ajutorul diagramei pentru stabilirea adâncimii de 

îngheţ; numărul curbei (7) se alege din  tabel 1 din STAS 1709/1-90 în funcţie de: 
- tipul climateric în care este situat drumul conform hărţii de zonare a teritoriului României; 
- tipul pământului de terasament;  
- condiţiile hidrologice ale complexului rutier. 
Adâncimea de îngheţ în pământ, pentru tronsonul drumului județean DJ 248A, este Z=90 

cm. 
Zcr= 18,20 + 90,00= 108,20 cm 
Se determină gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier cu relaţia: 

𝐇𝐇𝐞𝐞

𝐙𝐙𝐜𝐜𝐜𝐜
=

𝟑𝟑𝟑𝟑,𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟐𝟐

=  𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 > 𝑲𝑲 = 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑 

- Se consideră că structura rutieră este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de 
asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K, are cel puţin valoarea din tabelul nr. 4 
(STAS 1709/2-1990), funcţie de tipul climateric, tipul sistemului rutier, tipul de pământ şi gradul 
de sensibilitate la îngheţ al acestuia. 
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A.3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spaţiile consolidate / 

reabilitate / reparate 
 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – 
Moreni – DJ 245L(Costești),  

km. 1+600 – 3+000, km, 4+000 – 4+200 (1,600 km), județul Vaslui  
 

Tronson I 
 

 Identificare lungime tronson I : Km. 1+600 → 2+940, L= 1.340,00 ml; 
 Suprafața terenului ocupat pentru lucrările de modernizare: S= 16.750,00 mp; 
 Elemente geometrice în plan: 13 curbe cu Rmin/max = 20/300 + 2 frânturi; 
 Vp = 10 - 40 km/h; 
 P.C.= 6,00 m + 2 x 0,25 benzi de încadrare + 2 x 0,75 acostamente din balast sau 

consolidate cu elementul rigolei betonate – profil adoptat cf. clasei tehnice a 
drumului județean - drum județean de clasă tehnica IV, STAS 2900-89 - Lățimea 
drumurilor,  Ordinul nr. 45/1998 – Norme tehnice privind proiectarea, construirea și 
modernizarea drumurilor; 

 p min/max % = 0,481 % / 12,471 %; 
 Sistem rutier aplicat (dimensionat cf. NP 081/2002):  

Km.1+600 - 2+580, km. 2+610 – 2+940; 
• 24 cm strat de beton rutier BcR4; 
• Hârtie Kraft; 
• 5 cm nisip pilonat; 
• 25 cm strat de fundație din balast; 

 Km. 2+580 - km. 2+610 – Pod peste râul Bolboaca = nu face obiectul prezentei 
documentații. 
 

Acostamente din balast  

Nr. 
crt. 

Poziţie kilometrică Lungime (m) Poziţionare 
De la   La stg dr 

1 2 3 4 5 
1 1+600 1+745 145,00 X X 
2 2+830 2+940 110,00  X 

TOTAL  GENERAL  400,00 ml 
 

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 

Nr. 
crt. 

Poziţie kilometrică Lungime 
(m) 

Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 
De la La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1+745 2+180 435,00 X X Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 
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2 2+180 2+580 400,00 X X Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,60 x 0,40 

3 2+610 2+830 220,00 X X Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 

4 2+830 2+940 110,00 X - Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 - 

Rigolă triunghiulară 
1.165,00 ml stânga 

Total General 
Rigolă triunghiulară tip R1 – 1.730,00 ml 

1.840,00 ml – 110,00 ml (Accesele la proprietăți) 
Rigolă triunghiulară tip R2 – 380,00 ml 

400,00 ml –20,00 ml (Accesele la proprietăți) 
1.055,00 ml dreapta 

Notă: Dimensiunile rigolelor de tip R1, R2 vor fi executate conform detaliilor de execuție din 
profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. 
 
 Accese auto la proprietăți cu rigolă carosabilă (se vor demola accesele existente din 
beton) : 130,00 ml. 
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare pentru 
asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu se va 
interveni cu realizarea rigolelor carosabile. 
 

Rigole triunghiulare de pământ 

Nr. 
crt. 

Poziţie kilometrică Lungime (ml) Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 
De la   La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1+600 1+745 145,00 X X Rigolă triunghiulară 
 Tip P 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 
 Tip P 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 145,00 ml stânga Total General 
Rigolă triunghiulară tip P – 290,00 ml 145,00 ml dreapta 

Notă: Dimensiunile rigolelor de tip P vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele 
transversale tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea rigolelor la 
podețele laterale și transversale proiectate. 
 

Podețe transversale  

Nr. 
crt. 

Identificare poziție 
kilometrică Lungime TIP / Diametru Mentiuni 

1 2 3 4 

1 km 2+445 10,00 ml  Ø 1000 mm Se demolează podețul existent 
Podeț nou + 1 cameră de cădere (dreapta) 

2 Km. 2+580 - Pod din beton Nu face obiectul prezentei documentații 

3 km. 2+880 10,00 ml  Ø 1000 mm Se demolează podețul existent din km. 2+850 
Podeț nou + 1 cameră de cădere (stânga) 

Diametru nominal Ø 1000  20,00 ml 4 tuburi tip Premo Ø 1000 + 2 camere de cădere  
 

Rigole carosabile / drumuri laterale 
Nr. 
crt. 

Identificare 
poziție Lungime TIP / Diametru Lungime 

drum Poziţionare  Lățime drum 
lateral 
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kilometrică 
1 2 3 4 5 6 

1 km. 1+765 - - - Dl. stânga Drum amenajat 
2 km. 2+005  10,00 ml Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 4,00 ml 
3 km. 2+110 - - - Dl. stânga Drum amenajat 
4 km. 2+570 10,00 ml Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 4,00 ml 
5 km. 2+860 10,00 ml Rigolă carosabilă 15,00 Dl. stânga 3,00 ml 
6 km. 2+875 10,00 ml Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 4,00 ml 

Total  Lungime Amenajată 60,00 ml Suprafața 150,00 mp 

Rigolă carosabilă   40,00 ml 
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe 

carosabile din beton armat cu dimensiunile de 
0,49 x 0,30 m 

  
Tronson II 

 
 Identificare lungime tronson II : Km. 4+000 → 4+133, L= 133,00 ml; 
 Suprafața terenului ocupat pentru lucrările de modernizare: S= 1,662,50 mp; 
 Elemente geometrice în plan: 3 curbe cu Rmin/max = 100/1000; 
 Vp = 25 - 40 km/h; 
 P.C.= 6,00 m + 2 x 0,25 benzi de încadrare + 2 x 0,75 acostamente din balast sau 

consolidate cu elementul șanțului betonat – profil adoptat cf. clasei tehnice a 
drumului județean - drum județean de clasă tehnica IV, STAS 2900-89 - Lățimea 
drumurilor,  Ordinul nr. 45/1998 – Norme tehnice privind proiectarea, construirea și 
modernizarea drumurilor; 

 p min/max % = 0,602% / 4,304 %; 
 Sistem rutier aplicat (dimensionat cf. NP 081/2002):  

• 24 cm strat de beton rutier BcR4; 
• Hârtie Kraft; 
• 5 cm nisip pilonat; 
• 25 cm strat de fundație din balast; 

 
Acostamente din balast  

Nr. 
crt. 

Poziţie kilometrică Lungime (m) Poziţionare 
De la   La stg dr 

1 2 3 4 5 
1 4+030 4+113 83,00 X X 

TOTAL  GENERAL  166,00 ml 
 

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 

Nr. crt. 
Poziţie kilometrică Lungime (m) Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 
De la La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4+000 4+030 30,00 X X Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R1 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 30,00 ml stânga Total General 
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30,00 ml dreapta Rigolă triunghiulară tip R1 – 60,00 ml 
Notă: Dimensiunile rigolelor de tip R1 vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele 
transversale tip anexate volumului de piese desenate. 
 

Rigole triunghiulare de pământ 

Nr. crt. 
Poziţie kilometrică Lungime (ml) Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 
De la   La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4+030 4+075 45,00 X X Rigolă triunghiulară 
 Tip P 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 
 Tip P 1,05 x 0,70 

2 4+075 4+113 38,00 X - Rigolă triunghiulară 
 Tip P 1,05 x 0,70 - 

Rigolă triunghiulară 83,00 ml stânga Total General 
Rigolă triunghiulară tip P – 128,00 ml 45,00 ml dreapta 

Notă: Dimensiunile rigolelor de tip P vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele 
transversale tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea rigolelor la 
podețele laterale și transversale proiectate. 
 

Podețe și Rigole carosabile transversale  

Nr. 
crt. 

Identificare poziție 
kilometrică Lungime TIP / Diametru Mentiuni 

1 2 3 4 

1 km 4+075 10,00 ml  Ø 1500 mm Se demolează podețul existent din km. 4+080 
Podeț nou + 1 cameră de cădere (stânga) 

Diametru nominal Ø 1500  10,00 ml 2 tuburi tip Premo Ø 1500 + 1 camera de cădere  
Notă: Se vor realiza casiuri de descărcare din dreptul podețului către torentul existent conform 
planselor anexate volumului de piese desenate. 
 

Podețe și Drumuri laterale 

Nr. 
crt. 

Identificare poziție 
kilometrică Lungime TIP / Diametru Lungime 

drum Poziţionare  Lățime drum 
lateral 

1 2 3 4 5 6 
1 km. 4+095 - - 15,00 Dl. dreapta 4,00 ml 
2 km. 4+110 10,00 ml Ø 500  mm 15,00 Dl. stânga 4,00 ml 

Total  Lungime Amenajată 30,00 ml Suprafața 80,00 mp 
Diametru nominal Ø 500  10,00 ml 2 tuburi tip Premo Ø 500  

 
 Realizarea gabioanelor cu înălțime de 6,50 m între km. 4+045 – 4+080 dreapta, pentru 

asigurarea platformei drumului județean și prevenirea eroziunii terasamentului pe zona 
studiată.  

 Parapet metalic de tip semigreu: km. 4+040 – 4+085 dreapta, L= 45,00 ml. 
Notă: Realizarea parapetului semigreu se va face respectând SR EN 1317 și AND 593/2012 – 
Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și 
autostrăzi. Tipul parapetului metalic va fi pentru capacitate de protecție ridicată – H1. 
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Lucrări pentru organizare de şantier: 
 a. nivelarea terenului, îndepărtarea stratului vegetal în vederea realizării platformei pentru 

organizare de şantier; 
 b. umplutură compactată pentru realizarea profilului transversal şi longitudinal al platformei; 
 c. transport săpătura şi încărcare pământ de umplutură; 
 d. lucrări pentru execuţia stratului de fundaţie din balast; 
 e. împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi din lemn; 
 f. branşament electric; 
 g. utilizare baraci metalice; 
 h. cabina paza; 
 i. wc două cabine; 
 j. container magazie scule şi materiale; 
 j. container depozit carburanţi; 
 k. panouri de prezentare; 
 l. pichet de incendiu. 

 
DISPOZIŢII FINALE 
La proiectarea lucrărilor de modernizare au fost respectate prevederile Legii 10/1995 

privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de 
drumuri. Materialele folosite pentru realizarea lucrării respectă HG766/1997, deoarece sunt 
materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare. 

La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi OUG nr. 
55/2006 privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prevăzute în normele de deviz 
făcând parte din tehnologia de execuţie.  

Lucrările care necesită o atenţie deosebită sunt: 
- realizarea covoarelor asfaltice- imbrăcămințelor din beton de ciment rutier; 
- realizarea terasamentelor; 
- realizarea rigolelor, podeţelor transversale şi laterale; 
- realizarea zidului de sprijin din gabioane. 
În urma executării lucrărilor de modernizare zona pe care se desfăşoară străzile studiate 

nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia 
unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social, cât şi al factorilor de mediu 
prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot. 
 
A.3.3. Consumuri de utilităţi 

a) Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării 
- nu este cazul. 

b) Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 
- nu este cazul. 
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Concluzii 
Amplasarea, construcţia şi întreţinerea unui obiect de construcţii au un impact asupra 

mediului concretizat prin ocuparea unor suprafeţe de teren, consumarea de materiale de 
construcţii, folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cât şi asupra 
atmosferei, faunei, vegetaţiei, apei şi solului. 

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin 
execuţia construcţiei se vor lua măsuri atât în perioada de execuţie cât şi exploatare privind: 

a.)protecţia calităţii apelor 
-  se asigură drenarea şi dirijarea apei freatice din construcţii; 
- se prevăd mijloace de reţinere a scurgerii apelor uzate, tehnologice şi menajere astfel 

încât emisiile în apele de suprafaţă să se încadreze în prevederile NTPA 001/2002 aprobate 
prin HG 188/2002; 

-  se interzic orice deversare de ape uzate, reziduri sau deşeuri de orice fel în apele de 
suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol; 

b.) protecţia aerului: 
- utilajele tehnologice folosite în timpul construcţiei şi operării vor respecta prevederile 

HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, 
destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei  de gaze şi 
particule poluante provenite de la acestea; 

c.) protecţia solului şi a subsolului: 
- depozitarea temporară a terasamentelor se va face distinct, în funcţie de natura 

pământurilor excavate şi întrebuinţarea pe care urmează să o capete;  
- gropile de împrumut şi depozitele de pământ se vor amenaja pentru a fi redate folosinţei 

iniţiale; 
- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi se 

vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor; 
- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de 

acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale; 
- se asigură reţinerea deşeurilor în spaţiile de depozitare atât prin acoperirea acestora cu 

materiale inerte la încetarea lucrărilor cât şi prin folosirea împrejmuirilor cu plase de reţinere. 
d.)impactul asupra mediului social-economic şi calităţii vieţii: 
Se va consolida la nivelul județului acea parte a infrastructurii economice care asigură 

desfăşurarea unor activităţi comerciale în bune condiţii, dezvoltarea traficului local şi judeţean 
de mărfuri. 

 
 

Întocmit, 
Ing. Bichir Radu - George 
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A.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 
A.4.1. Graficul de realizare a investiţiei. 

 
 

Denumire activitate 
ANUL  I ANUL  II 
LUNA  LUNA  

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE                                     
LICITATIE PROIECTARE                                     
PROIECTARE PT+CS+DE                                     
VERIFICARE PT+CS+DE                                     
LICITATIE LUCRARI                                     
ORGANIZARE DE SANTIER                                     
EXECUTIE LUCRARI                                     
ASISTENTA TEHNICA                                     
CONSULTANTA                                     
VERIFICARE SI RECEPTIE                                      

 
 

Întocmit, 
Ing. Coșofreț Gabriel
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A.5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 
A.5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
 

DEVIZ GENERAL 
cuprinzând cheltuielile pentru realizarea investitiei: "Reabilitare și modernizare drum 

județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), 
km.1+600 – 3+000, km.4+000 - 4+200  

(1,600 km), județul Vaslui" 
Curs B.N.R.  1 euro = 4.4155 lei la data de 28.07.2015 

  
1 euro = 4.53 lei 

  nr. Denumirea VALOARE  
    VALOARE TVA VALOARE  

crt. Capitolelor de cheltuieli  ( fără T.V.A.)   ( INCLUSIV TVA ) 
    mii  lei mii euro mii  lei mii lei mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1     
 

    
  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea     

 
    

  terenului     
 

    
1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Subtotal Capitol 1= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Capitolul 2     

 
    

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  obiectivului           

Subtotal Capitol 2= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Capitolul 3     

 
    

  Cheltuieli pentru proiectare     
 

    
  si asistenta tehnica     

 
    

3.1. Studii de teren: topo,geo,hidro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii 2.900 0.657 0.000 2.900 0.657 
3.3 Proiectare şi engineering  92.778 21.012 22.267 115.045 26.055 
3.3.1. DALI 6.978 1.580 1.675 8.653 1.960 
3.3.2. Proiect tehnic 76.550 17.337 18.372 94.922 21.497 
3.3.3. Verificare proiect tehnic 9.250 2.095 2.220 11.470 2.598 
3.4. Cheltuieli pentru organizare licitatii 8.570 1.941 2.057 10.627 2.407 
3.5. Consultanţă 10.000 2.265 2.400 12.400 2.808 
3.6. Asistenţă tehnică 40.206 9.106 9.649 49.855 11.291 
3.6.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 21.649 4.903 5.196 26.845 6.080 
3.6.2. Asistenţă tehnică prin diriginti de santier 18.556 4.203 4.454 23.010 5.211 
  Subtotal Capitol 3= 154.454 34.980 36.373 190.827 43.217 

  
  
           

  Capitolul 4           
  Cheltuieli pentru investitia de baza           
4.1. Construcţii şi instalaţii 3092.741 700.428 742.258 3834.999 868.531 
4.1.1 Obiect 1: TRONSON I 2333.189 528.409 559.965 2893.154 655.227 
4.1.2 Obiect 2: TRONSON II 759.552 172.019 182.292 941.844 213.304 
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
4.2.1 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
4.2.2 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
4.3. Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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4.4. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Subtotal Capitol 4= 3092.741 700.428 742.258 3834.999 868.531 

  
 

Capitolul 5           
  Alte cheltuieli           
5.1. Organizare de santier 30.000 6.794 7.200 37.200 8.425 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente  30.000 6.794 7.200 37.200 8.425    organizării de şantier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
5.2. Comisioane, taxe, cote şi costuri de finanţare 46.034 10.425 0.000 46.034 10.425 
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (max. 5% din 154.637 35.021 37.113 191.750 43.427   val. cap/subcap. 1.2; 1.3; 2; 3 şi 4 ) 
  Subtotal Capitol 5= 230.671 52.241 44.313 274.984 62.277 
  Capitolul 6           
  Cheltuieli pentru darea in exploatare           
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6.2. Probe tehnologice şi teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Subtotal Capitol 6= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  GENERAL =  3477.865 787.649 822.944 4300.810 974.025 
Din care   C + M =  3122.741 707.223 749.458 3872.199 876.956 

 
 
 

Întocmit, 
Ing. Coșofreț Gabriel  
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CENTRALIZATOR FINANCIAR 

      

  
1 euro = 4.4155 lei 

nr. DENUMIRE ARTICOL DE  fără T.V.A. cu T.V.A. 

crt. CALCULAŢIE mii lei mii euro mii lei mii euro 

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.1. Studiu topografic 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.2. Studiu hidrologic 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.3. Studiu geotehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.2 Avize, acorduri, autorizaţii: 2.900 0.657 2.900 0.657 

  certificat de urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000 

  acord de mediu 0.900 0.204 0.900 0.204 

  avize,acorduri, autorizaţii  2.000 0.453 2.000 0.453 

3.3 Proiectare: 92.778 21.012 115.045 26.055 

   expertiză tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 

  D.A.L.I. 6.978 1.580 8.653 1.960 

  PT., CS., DE. 76.550 17.337 94.922 21.497 

  verificare tehnică a proiectării 9.250 2.095 11.470 2.598 

  elaborare documentaţii pentru obţinere   

0.000 0.000 0.000   avize, acorduri, autorizaţii  0.000 

3.4 Cheltuieli pentru organizare licitaţii: 8.570 1.941 10.627 2.407 

  proiectare 3.285 0.744 4.073 0.923 

  executie 5.285 1.197 6.553 1.484 

3.5 Consultanţă  10.000 2.265 12.400 2.818 

  Servicii de consultanta la elaborarea documentatiei dosarului de finantare 5.000 1.132 6.200 1.404 

  
Servicii de consultanta in domeniul managementul investitiei sau/si administrarea 
contractului de executie    5.000 1.132 6.200 1.404 

3.6. Asistenţă tehnică 40.206 9.106 49.855 11.291 

  asistenţă tehnică din partea proiectantului 21.649 4.903 26.845 6.080 

  diriginte de şantier: 18.556 4.203 23.010 5.211 

5.1 Organizare de şantier:  30.000 6.794 37.200 8.425 

5.2 Comisioane şi taxe: 46.034 10.425 46.034 10.425 

  taxa I.S.C. 0,8% 30.420 6.889 30.420 6.889 

  casa socială a constructorului 0,5%(C+M) 15.614 3.536 15.614 3.536 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 5% 163.286 36.980 202.475 45.855 

 
Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZ OBIECT NR.01 

DJ 245E Tronson I : km. 1+600 - 2+940,  L= 1.340,00 ml 
Curs B.N.R.  1 euro = 4.4155 lei la data de 28.07.2015 

Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală                             
(fără TVA) 

TVA Valoare totală                
(inclusiv TVA) 

crt. 

  (mii lei) (mii 
euro) 

(mii lei) (mii lei ) (mii euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari constructii  

1 TERASAMENTE 114.559 25.945 27.494 142.053 32.171 

2 CONSTRUCŢII:  REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH.  2218.630 502.464 532.471 2751.101 623.055 

2.1 FUNDATII 380.154 86.095 91.237 471.391 106.758 

2.2 SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 1332.888 301.866 319.893 1652.781 374.313 

2.3 ACOSTAMENTE DE BALAST  40.466 9.165 9.712 50.178 11.364 

2.4 RIGOLE BETONATE 334.652 75.790 80.316 414.968 93.980 

2.5 RIGOLE CAROSABILE 15.470 3.504 3.713 19.183 4.344 

2.6 RIGOLE DE PAMANT 6.355 1.439 1.525 7.880 1.785 

2.7 PODETE TRANSVERSALE DN 1000 + CAMERE DE CADERE 21.044 4.766 5.051 26.095 5.910 

2.8 DRUMURI LATERALE 37.322 8.452 8.957 46.279 10.481 

2.9 ACCESE PROPRIETATI 50.279 11.387 12.067 62.346 14.120 

3 IZOLAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 INSTALAŢII ELECTRICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 INSTALAŢII SANITARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO- 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   TV,INTERNET 

7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU  

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   GAZE NATURALE 

8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL I 2333.189 528.409 559.965 2893.154 655.227 

II Montaj  

  Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL II  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare 

  Utilaje şi echipamente tehnologice  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL III  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 2333.189 528.409 559.965 2893.154 655.227 

 
Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZ OBIECT NR.02 

DJ 245E Tronson II : km. 4+000 - 4+133,  L= 133,00 ml 
Curs B.N.R.  1 euro = 4.4155 lei la data de 28.07.2015 

Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală                             
(fără TVA) 

TVA Valoare totală                
(inclusiv TVA) 

crt. 

  (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei ) (mii euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari constructii  

1 TERASAMENTE 14.812 3.355 3.555 18.367 4.160 

2 CONSTRUCŢII:  REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH.  744.740 168.665 178.738 923.478 209.145 

2.1 FUNDATII 42.604 9.6487 10.225 52.829 11.964 

2.2 SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 542.886 122.9501 130.293 673.179 152.458 

2.3 ACOSTAMENTE DE BALAST  7.459 1.6893 1.790 9.249 2.095 

2.4 RIGOLE BETONATE 10.041 2.2740 2.410 12.451 2.820 

2.5 PODETE TUBULARE Dn. 500 4.193 0.9496 1.006 5.199 1.178 

2.6 PODET TUBULAR Dn. 1500 + CAMERA CADERE 11.192 2.5347 2.686 13.878 3.143 

2.7 GABIOANE 103.647 23.473 24.875 128.522 29.107 

2.8 RIGOLE DE PAMANT 2.584 0.585 0.620 3.204 0.726 

2.9 DRUMURI LATERALE 20.134 4.560 4.832 24.966 5.654 

3 IZOLAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 INSTALAŢII ELECTRICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 INSTALAŢII SANITARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO- 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   TV,INTERNET 

7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU  

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   GAZE NATURALE 

8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL I 759.552 172.019 182.292 941.844 213.304 

II Montaj  

  Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL II  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare 

  Utilaje şi echipamente tehnologice  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL III  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 759.552 172.019 182.292 941.844 213.304 

 
Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZ OBIECT NR. 3 
LUCRARI SI CONSTRUCTII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER 

   
4.53 

   Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală                             
(fără TVA) 

TVA Valoare totală                
(inclusiv TVA) crt. 

  (mii lei) (mii 
euro) 

(mii lei) (mii lei ) (mii 
euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari constructii            
1 TERASAMENTE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 CONSTRUCŢII:  REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH.  30.000 6.794 7.200 37.200 8.425 
2.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER 30.000 6.794 7.200 37.200 8.425 

3 IZOLAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 INSTALAŢII ELECTRICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 INSTALAŢII SANITARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO- 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   TV,INTERNET 
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU  

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   GAZE NATURALE 
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL I 30.000 6.794 7.200 37.200 8.425 
  Montaj            
II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  TOTAL II  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
III Procurare           
  Utilaje şi echipamente tehnologice  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL III  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 30.000 6.794 7.200 37.200 8.425 

 
Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZE FINANCIARE 

 
 

DEVIZ FINANCIAR NR. 1 

       Cap. 3.1. Studii teren 
    

       
 

- studii topografice 
 

= 0 

 
- studii geotehnice  

 
= 0 

 
- studii hidrotehnice = 0 

   
  

Total fara 
TVA = 0 

   
  TVA 24% = 0 

   
Total val. cu TVA = 0 

       
       
       DEVIZ FINANCIAR NR. 2 

       Cap. 3.2. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire 

       
 

- obtinerea certificatului de urbanism = 0 

 
- autorizatie de construire 

 
= 0 

 
- obţinere autorizaţie de mediu 

 
= 0.9 

 
- avizul R.A. APELE ROMÂNE 

  
= 0 

 
- avizul Drumuri Nationale 

  
= 0 

 
- aviz CFR 

  
= 0 

 
- alte avize si acorduri     = 2 

   
Total fara TVA = 2.9 

       
       
       
       DEVIZ FINANCIAR NR. 3 

       Cap. 3.3. Cheltuieli de proiectare 
   

 
C+I fara TVA 3,092.74 mii lei x  3.00% = 92.782 

 
Din care: 

     
 

D.A.L.I. 
    

6.978 

 
P.T. + C.S. + D.E.                    

   
76.550 

 
TOTAL I= 

   
83.528 

 
Expertiză tehnică drum  

   
0.00 

 

- Verificarea tehnica a proiectului  

  
9.25 10% din PT+CS+DE 

 
Elaborare doc.pentru obţinere acorduri, avize, aut. = 0.00 

 
TOTAL II 

 
      92.778 

   
  TVA 24% = 22.27 

   
Total cu TVA = 115.04 
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DEVIZ FINANCIAR NR. 4 

       Cap. 3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiei pentru  proiectarea lucrarilor 

       - Conceperea documentatiei de licitatie, = 0.50 

 
multiplicarea primelor exemplare 

   - Corespondenta privind organizarea 
   

 
licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, = 1 

 
etc. in legatura cu licitatia 

   - Onorariile participantilor la lucrarile 
   

 
comisiei de licitatie 

    
 

50 ore      x 30.00 lei /ora = 1.5 
- Cheltuieli de transport 

    
 

3 x    4    x 45.00 lei /zi = 0.135 
- Cazare 

     
 

3 x    4    x 50.00 lei /zi = 0.15 

   
Total valoare = 3.29 

 

 
 

     DEVIZ FINANCIAR NR. 5 

       Cap. 3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiei pentru  executia lucrarilor 

       - Conceperea documentatiei de licitatie, = 2.50 

 
multiplicarea primelor exemplare 

   - Corespondenta privind organizarea 
   

 
licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, = 1 

 
etc. in legatura cu licitatia 

   - Onorariile participantilor la lucrarile 
   

 
comisiei de licitatie 

    
 

50 ore      x 30.00 lei /ora = 1.5 
- Cheltuieli de transport 

    
 

3 x    4    x 45.00 lei /zi = 0.135 
- Cazare 

     
 

3 x    4    x 50.00 lei /zi = 0.15 

   
Total valoare = 5.29 

 

 
 

     
     DEVIZ FINANCIAR NR. 6 

     Cap. 3.5. Consultanta 
    

       

 

Servicii de consultanta la elaborarea documentatiei dosarului de 
finantare 

  
= 5.00 

 

Servicii de consultanta in domeniul managementul investitiei sau/si 
administrarea contractului de executie 

 
= 5.00 

   
  TVA 24% = 2.40 

   
Total cu TVA = 12.40 
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DEVIZ FINANCIAR NR. 7 

       Cap. 3.6. Asistenta tehnica 
    

       - asistenta tehnica din partea proiectantului 
  

  
3,092.74 

mii  lei 
x  0.70% 

 
21.65 

- asigurarea supravegherii executiei prin diriginţi  
  

 
de santier desemnati de autoritatea contractanta 

   

  
3,092.74 

mii  lei 
x  0.60% 

 
18.56 

   
Total fara TVA = 40.21 

   
  TVA 24% = 9.65 

   
Total cu TVA = 49.85 

       
 

TOTAL CAP. 3  FĂRĂ TVA     = 154.45 

        
 

DEVIZ FINANCIAR NR. 8 

       

 
C+M fara TVA 

 
= 

  

3,122.7
4 

Cap. 5.2.1. Taxa aferenta Inspectiei de Stat in Constructii 0,8% 
a. Controlul in urbanism 

    
 

C+M fara TVA 3,122.74 mii lei x  0.10% = 3.56 
b. Controlul calitatii lucrarilor 

    
 

C+M fara TVA 3,122.74 mii lei x  0.70% = 26.86 
Total 5.2.1. = 30.42 
Cap. 5.2.2. Comision Casa Sociala a Constructorilor 0,5% 

 
 

C+M fara TVA 3,122.74 mii lei x  0.50% = 15.61 

        
 

DEVIZ FINANCIAR NR. 9 

       Cap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 
   

       
 

3.3. Proiectare = 92.78 

 
3.5. Consultanţă = 10.00 

 
3.6. Asistenţă tehnică = 40.21 

 
C+M = 3122.74 

      

3,265.7
2 

  
3,265.72 mii lei x  5.00% = 163.29 

   
  TVA 24% = 39.19 

   
Total cu TVA = 202.47 

 
Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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A.5.2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei 

   
 

Denumire activitate ANUL  I ANUL  III TOTAL 
LUNA / mii lei cu TVA LUNA / mii lei cu TVA ACTIVITATE 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE                                       

28.793 28.793                                 57.586 
LICITATIE PROIECTARE                                       

  2.037 2.037                               4.073 
PROIECTARE PT+CS+DE                                       

    47.461 47.461                             94.922 
VERIFICARE PT+CS+DE                                       

      11.470                             11.470 
LICITATIE LUCRARI                                       

        3.277 3.277                         6.553 
ORGANIZARE DE SANTIER                                       

            18.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.600 37.200 
AMENAJARE PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI 

                                      
            0.000                     0.000 0.000 

EXECUTIE LUCRARI                                       
            319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 319.583 3834.999 

ASISTENTA TEHNICA                                       
            4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 49.855 

CONSULTANTA                                       
0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 12.400 

VERIFICARE SI RECEPTIE                                        
                                    0.000 

TOTAL ÎN LUNA 29.482 31.519 50.187 59.620 3.966 3.966 343.027 324.427 324.427 324.427 324.427 324.427 324.427 324.427 324.427 324.427 324.427 343.027   
TOTAL PE TRIMESTRE 111.187 67.551 991.880 973.280 973.280 991.880   
TOTAL ANUAL 178.739 3930.320 4109.059 
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A.6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE 
A.6.1.  Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii față de valoarea de 

inventar a construcţiei; 
 

 Ordonatorul principal este Consiliul Județean Vaslui iar fondurile necesare realizării 
investiţiei vor fi obţinute prin accesarea unei finanţări nerambursabile. 

În conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investiţiei se ridică la Vt  =  
4300,810 mii lei (974,025 mii euro). Investiţia este estimată pe o perioadă de 12 luni şi durata 
de realizare a investiţiei se preconizează de maxim 18 luni de la data contractării cu 
contractantul declarat câştigător conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare. Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 30 de ani conform 
recomandărilor (minim 25 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientări Privind Metodologia De 
Realizare A Analizei Cost- Beneficiu", elaborate de Comisia Europeană. 

Investiţia este programată a se realiza astfel: 
Valoarea totală (INV), 
Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 
Vt  =  4300,810 mii lei (974,025 mii euro).  
Din care C+M =  3872,199 mii lei   ( 876,956 mii euro ) 
Valoarea totală a investiţiei ( fara TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 
Vt  =  3477,865 mii lei ( 787,649 mii euro  ) 
Din care C+M =  3122,741 mii lei   ( 707,223 mii euro ) 
Durata de realizare ( luni ):      
= 18 luni din care durata de execuţie a lucrărilor = 12 luni 
 
 Beneficii socio-economice aşteptate: 
În timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere 

monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acurateţe în valori monetare, aceste beneficii 
sunt următoarele: 

- reducerea nivelului de zgomot: acest efect este dificil de estimat, deşi se poate 
presupune în mod rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc un drum 
reabilitat se va situa sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe un drum aflat 
într-o stare rea. 

- scăderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atestă faptul că emisiile 
de compuşi organici volatili, monoxid de carbon şi oxizi de azot scad pe măsură ce viteza de 
deplasare a autovehiculelor creşte în timp ce oxizii de sulf rămân la acelaşi nivel. Deoarece 
reabilitarea străzilor analizate permite mărirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate 
presupune în mod rezonabil ca proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte 
reducerea poluării aerului. 

- schimbări climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbărilor climatice ar 
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avea mai degrabă un caracter speculativ, decât realist, deşi un lucru este cert: reducerea 
consumului de combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO2 echivalent, în timp ce 
lucrările de construcţii şi cele de întreţinere vor genera emisii suplimentare de CO2 echivalent. 
Deoarece este dificil de estimat în ce măsură primul efect îl compensează sau nu pe al doilea, 
vom presupune că diferenţa este neglijabilă. Cu toate acestea în evidenţele empirice ce au avut 
drept scop examinarea relaţiei dintre volumul comerţului, deschiderea spre comerţ şi creşterea 
economică în regiunile cu infrastructura modernă indică un efect pozitiv al primelor două cauze 
asupra creşterii economice. 

În ceea ce priveşte tarifele, drumul propus pentru modernizare se încadrează în categoria 
drumurilor şi de aceea nu se vor percepe taxe sau tarife pentru utilizarea lor. Proiectul nu este 
unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, însă se urmăreşte obţinerea de beneficii 
socio-economice. 

Analiza opţiunilor  
Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative: 

 Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie. 
 Alternativa 2: Modernizarea tronsoanelor de drum județean DJ 245E cu structură rutieră 
rigidă. 
 Alternativa 3: Modernizarea tronsoanelor de drum județean DJ 245E cu structură rutieră 
suplă. 
 Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare: 
 
Alternativa 2  
Puncte tari Puncte slabe 
Fluidizarea substanţială a traficului; 
Siguranţa în circulaţie crescută;  
Timp de trafic redus;  
Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 
complexe; 
Durata de execuţie mai lungă; 
Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 
suplimentare majore. Traficul prognozat nu se va realiza. 

 
Alternativa 3  
Puncte tari Puncte slabe 
Fluidizarea substanţială a traficului; 
Siguranţa în circulaţie crescută;  
Timp de trafic redus;  
Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 
complexe; 
Durata de execuţie mai lungă; 
Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 
suplimentare majore. Traficul prognozat nu se va realiza. 
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În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi 
beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 2 - Modernizarea tronsoanelor de drum 
județean DJ 245E cu structură rutieră rigidă.  

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară, fluxul 
cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu 

 
Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. Dacă beneficiarul 

şi operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiză financiară 
consolidata (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată este de 8% 
pentru RON). 

 Analiza financiară va evalua: 
 Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VAN 

(valoarea actualizată netă) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiţie 
include totalul costurilor eligibile şi neeligibile din Devizul general de cheltuieli. 

Valoarea totală (INV), 
Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 
Vt  =  4300,810 mii lei (974,025 mii euro).  
Din care C+M =  3872,199 mii lei   ( 876,956 mii euro ) 
Finanţarea investiţiei 
Finanţarea proiectului se va realiza procentual din ajutorul public nerambursabil solicitat  si 

procentual din bugetul local. 
 În urma Calculului RIR şi VAN aferent proiectului (tabelul ataşat cu  analiza RIR şi 

VAN) s-au obţinut următoarele valori: 
  VAN = - 2401768,71 < 0 
   RIR =  -1,99% < 8% 
 Prezentul proiect necesita intervenţie financiară nerambursabila, deoarece VAN este 

negativ, iar RIR mai mic decât rata de actualizare (8%). 
 În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (tabelul ataşat cu  calculul 

sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiza ai 
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0,129 < 1. 

Analiza economică  inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică ; 
valoarea actuală netă , rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu  

Nu este cazul să se realizeze, ea fiind obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore 
(investiţie publică majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 
milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 
50 milioane euro,  în cazul investiţiilor promovate în alte domenii). 

Analiza de senzitivitate 
  În cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot influenţa 

performanta financiară a proiectului. Se va analiza modul în care variaţia acestora, în plus sau 
în minus, influenţează indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare: 
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  În urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obţinut următoarele 
rezultate (tabelul ataşat cu  analiza de senzitivitate). 

 
Analiza de risc 
 Se va efectua o analiză de risc calitativă (prezentată descriptiv), pentru variabilele critice 

identificate în analiza de senzitivitate, precum şi pentru celelalte riscuri care pot apărea pe 
parcursul implementării investiţiei (tehnice, de mediu, financiare, instituţionale şi legale) şi 
măsuri de diminuare a acestora. 
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Prognoza veniturilor din exploatare a investitiei 
                                   Venituri din exploatare 

Nr. 
Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 

Venituri valorice previzionate 

1 
Venituri proprii din impozite 
si taxe RON 0.00 0.00 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 

2 Venituri din fonduri externe RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total venituri  RON 0.00 0.00 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 

  
  

                                                               Prognoza cheltuielilor de exploatare a investitiei 
                                   Cheltuieli de exploatare 

Nr. 
Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 

1 Materii prime si materiale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Utilitati (energie) RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Intretinere si reparatii RON 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 
4 Salarii si asigurari sociale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Taxe si impozite RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 
Rate plus dobanzi la credite 
pe termen mediu si lung RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Alte cheltuieli operationale RON 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 
8 Cheltuieli totale de exploatare RON 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 
                                                                                                         Tabel analiza RIR si VAN 
                                   

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 
Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul II* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
2 Venituri din fonduri externe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
4 Studii, documentatii si avize 57.59   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Licitatie PT+CS+DDE 4.07   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Proiectare PT+CS+DE 94.92   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Verificare PT+CS+DE 11.47   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 Licitatie lucrari 6.55   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 Organizare de santier 0.00 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 Executie lucrari 0.00 3835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Asistenta tehnica 0.00 49.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 Consultanta 4.13 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 Cheltuieli diverse si neprevazute     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 178.74 3930.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 
19 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
22 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 
23 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 
24 TOTAL IESIRI DE NUMERAR  178.74 3930.32 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 
25 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
26 Flux de numerar net -173.32 -3805.27 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61 
27 Rata de actualizare 8% 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 
28 Flux de numerar actualizat -160.48 -3262.41 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34 
29 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -2401768.71 
30 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.99% 

                            
Prezentul proiect necesita interventie financiara nerambursabila, deoarece VAN este negativ iar RIR mai mic decat rata de actualizare (8%). 

                                                 
                                                            

     
                                                            

Tabel caculul sustenabilitatii financiare: Flux de numerar cumulat si Raport Cost/Beneficiu 
                   

  
                

Nr. 
Crt Denumire categorie 

                                   VALOARE -  MII RON 
Implementare Perioada exploatare 

anul I anul II anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 
1 Ajutor public nerambursabil  112.20 1820.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Venituri proprii din impozite si taxe locale 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
6 Total fluxuri de intrari 117.63 1945.60 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
7 Total costuri de exploatare 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 
8 Total cheltuieli cu investitia  178.74 3930.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 Total fluxuri de iesiri 178.74 3930.32 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 
10 Flux de numerar -61.11 -1984.72 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61 
11 Flux de numerar total cumulat -61.11 -1984.72 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61 
12 Factor de actualizare 8% 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 
13 Costurile de exploatare actualizate 0.00 0.00 11.11 10.39 9.72 9.09 8.50 7.95 7.43 6.95 6.50 6.08 5.69 5.32 4.97 4.65 4.45 4.16 3.89 3.64 3.40 3.25 3.04 2.85 2.66 2.49 2.38 2.24 2.11 1.98 1.87 1.79 
14 Veniturile obtinute din exploatare actualizate 0.00 0.00 79.38 74.97 70.81 66.87 63.16 59.65 56.34 53.21 50.25 47.46 44.82 42.33 39.98 37.76 35.66 33.68 31.81 30.04 28.37 26.80 25.31 23.90 22.57 21.32 20.14 19.02 17.96 16.96 16.02 15.13 
15 Raport cost/beneficii <= 1 0.129 
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Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +5% 
                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 
Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
3 Studii, documentatii si avize 60.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 Licitatie PT+CS+DDE 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Proiectare PT+CS+DE 99.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Verificare PT+CS+DE 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Licitatie lucrari 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 Organizare de santier 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari 0.00 4026.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 Asistenta tehnica 0.00 52.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Consultanta 4.34 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 Cheltuieli diverse si neprevazute     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA ##### 4126.837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 
18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 
Rate plus dobanzi la credite 
pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    187.68 4126.84 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25 Flux de numerar net   -182.25 -4001.79 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61 
26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 
27 Flux de numerar actualizat -168.75 -3430.89 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34 
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -2578524.46 
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.79% 

                                   

                                    
Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -5% 

                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 
Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
3 Studii, documentatii si avize   54.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 Licitatie PT+CS+DDE   3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Proiectare PT+CS+DE   90.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Verificare PT+CS+DE   10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Licitatie lucrari   6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 Organizare de santier   0.00 35.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Amenajare pentru protectia 
mediului 

  
0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   0.00 3643.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 Asistenta tehnica   0.00 47.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Consultanta   3.93 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 169.80 3733.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 
18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 
Rate plus dobanzi la credite 
pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    169.80 3733.80 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25 Flux de numerar net   -164.38 -3608.76 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61 
26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 
27 Flux de numerar actualizat -152.20 -3093.93 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34 
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -2225012.96 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.23% 
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                                                                      Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +10% 
                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 
Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
3 Studii, documentatii si avize   63.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 Licitatie PT+CS+DDE   4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Proiectare PT+CS+DE   104.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Verificare PT+CS+DE   12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Licitatie lucrari   7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 Organizare de santier   0.00 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Amenajare pentru protectia 
mediului 

  
0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   0.00 4218.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 Asistenta tehnica   0.00 54.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Consultanta   4.55 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 196.61 4323.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 
18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 
Rate plus dobanzi la credite 
pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    196.61 4323.35 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25 Flux de numerar net   -191.19 -4198.31 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61 
26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 
27 Flux de numerar actualizat -177.03 -3599.37 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34 
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -2755280.21 
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -2.05% 
                                                                      Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -10% 

                                                                      

Nr. 
Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 
Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 5.42 125.05 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 
3 Studii, documentatii si avize   51.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 Licitatie PT+CS+DDE   3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Proiectare PT+CS+DE   85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Verificare PT+CS+DE   10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Licitatie lucrari   5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 Organizare de santier   0.00 33.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Amenajare pentru protectia 
mediului 

  
0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   0.00 3451.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 Asistenta tehnica   0.00 44.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Consultanta   3.72 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 160.86 3537.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 
18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 
Rate plus dobanzi la credite 
pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 

TOTAL COSTURI DE 
EXPLOATARE A 
INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 
TOTAL IESIRI DE 
NUMERAR    160.86 3537.29 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25 Flux de numerar net   -155.44 -3412.24 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61 
26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 
27 Flux de numerar actualizat -143.93 -2925.45 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34 
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -2048257.21 
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -0.91% 



 

 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 
 

Risc identificat 

Gradul de 
risc 
acceptat 

Strategia 
de 
abordare 
a riscului Contracararea riscului 

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate 

Modificarea costurilor de exploatare controlat 
impartire si 

control 
controlul periodic al documentelor, cheltuielilor si 

gradul de utilizare al investitiei 

Modificarea valorii investitiei in perioada de implementare  controlat control 
control financiar periodic al cheltuielilor cu investitia si 

fluxurilor de numerar 

II. Riscuri de ordin tehnic 

Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectata in timpul si 
costurile stabilite asigurat 

impartire si 
control 

incheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme 
specializate, astfel incat sa existe masuri de 
penalizare pentru nerespectarea termenilor 
contractuali 

Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare 
planificarea in detaliu a solutiilor si stabilirea unor 

marje de eroare inca din faza de proiectare 

Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri 
proiectati controlat diversificare 

realizarea unor caiete de sarcini cat mai detaliate si 
incheierea unor contracte de calitate cu firma 
furnizoare de lucrari 

III. Riscuri de mediu 

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la 
intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului necontrolat accept 

realizarea unor studii preliminare cu privire la 
conditiile de mediu ale zonei 

IV. Riscuri financiare 

Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului asigurat control 

realizarea documentatiei conform ghidului 
solicitantului si atasarea tuturor avizelor solicitate. 
Verificare amanuntita a proiectului pe perioada de 
pregatire si implementare. 

Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii 
preturilor la materiale si manopera) controlat control 

stabilirea unui sistem de control al costurilor si 
includerea in previziuni si bugetul local al unor 
factori de actualizare 

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile 
neeligibile si conexe asigurat 

impartire si 
control 

stabilirea cat mai exacta a valorii cheltuielilor 
neeligibile si conexe, precum si planificarea 
acestora. 

V. Riscuri legale 

Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu necontrolat accept N/A 

Nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform 
OUG 34/2006 asigurat control 

specializarea sau angajarea unei persoane cu 
pregatire in achizitii publice. Verificarea exacta a 
indeplinirii conditiilor conform legislatiei. 

 
A.7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTIȚIEI 
 
Finanţarea investiţiei se va realiza din fonduri de la bugetul Consiliului Județean Vaslui, 

fonduri atrase de la bugetul de stat, precum şi din alte fonduri legal constituite – fonduri 
externe, multisursă, nerambursabile. 
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A.8. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN 
REALIZAREA INVESTIȚIEI 

1. Număr de locuri create în faza de execuție; 
Pentru faza de execuție se estimează un necesar de 20 locuri de muncă pe durata de 

execuție de 12 luni, acestea fiind ocupate de 10 angajați calificați, cu contract de muncă pe 
durata nedeterminată, proveniți din structura de personal angajat a executantului și 10 noi locuri 
de muncă pe durata de execuție de 12 luni, muncitori necalificați, sezonieri proveniți din rândul 
localnicilor. 

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare; 
Supravegherea și menținerea condițiilor necesare pentru o bună administrare, 

întreținere și exploatare a străzilor, șanțurilor betonate, podețelor tubulare și semnalizarii rutiere 
vor fi facute pe întreaga durată a anului. 

Numărul de locuri de muncă nou create va fi: 
- muncitor întreținere străzi = 1,0 loc; 
- tehnician = 0,1 loc; 
total = 1,10 locuri 
Lucrările de reparații curente și reparații capitale se vor realiza pe baza de proiect, prin 

contract de profil incheiat cu o firmă specializată, costurile necesare se vor suporta din bugetul 
local și fonduri atrase de la bugetul de stat. 

 
A.9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei); 

Valoarea totală (INV), 
Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 
Vt  =  4300,810 mii lei (974,025 mii euro).  
Din care C+M =  3872,199 mii lei   (876,956 mii euro) 
 

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M); 
Anul 1 – Valoare investiție inclusiv TVA = 162.54 mii lei / C+M=0 mii lei 
Anul 2 - Valoare investiție inclusiv TVA = 3849.696 mii lei / C+M=3616.281 mii lei 
 
3. Durata de realizare (luni); 
Durata de realizare ( luni )= 18 luni 
din care durata de execuţie a lucrărilor = 12 luni 
 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

Nr. crt. Denumire drum Lungime totală - km Suprafața - mp 
1 DJ 245E  Tronson I km. 1+600 – 2+940 

1,473 km. 18.412,50 mp 
2 DJ 245E  Tronson II km. 4+000 – 4+133 
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5. Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia. 
 
Prin realizarea investiției se va adăuga la valoarea actuală a construcțiilor valoarea 

nouă rezultată din costurile totale necesare execuției investiției. 
 
A.10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

Documentația va fi însoțită în procesul de promovare a finantarii sale de următoarele 
avize și acorduri : 

• Decizia ordonatorului principal de credite, privind necesitatea și oportunitatea 
investiției; 

• Certificatul de urbanism, continând lista avizelor necesare demarării investiției; 
• Acordul de mediu; 
• Avizul ISU; 
• Alte avize sau acorduri solicitate de investitor și legislatia în vigoare. 
 

 
 
 

Întocmit, 
ing. Coșofreț Gabriel 

 
 

 


	BORDEROU
	Prezenta documentaţie s-a întocmit având în vedere următoarele prevederi:
	1. HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări ...
	Geologic. Sectorul de drum analizat este situat în zona Podișului Central Moldovenesc. Platforma Moldovenească este alcătuită dintr-un soclu metamorfic străbătut de incluziuni magmatice granitoidice și o cuvertură sedimentară formată din depozite cvas...
	Tectonic, județul Vaslui se află în vecinătatea zonei seisimice a județului Vrancea, astfel cutremurele produse în zona Vrancei sunt deseori resimțite și în județul Vaslui.
	In județul Vaslui, de-a lungul timpului, s-au resimțit o serie de seisme care au avut intensitate mai mare de pâna la 5,6 grade Richter. Accelerația terenului pentru proiectare pentru componenta orizontală a mișcării terenului conform normativului P10...
	Hidrologic, sectorul de drum analizat se află în apropierea pârului local Bulboaca. În timpul ploilor abundente sau dezghețarii zăpezii, se produc scurgeri de pe versanți.
	Meteoclimatic. Clima este temperat-continentală, influențată puternic de masele de aer din estul continentului, fapt ce determină ca temperatura medie anuală să fie mai redusă decât în restul țării (8,5-9 oC), cu precipitații variabile, cu ierni geroa...

