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MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii
"REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE
CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL
VASLUI, BARLAD, H USI SI ORASUL NEGRESTI. ETAPA 1I, MUNICIPIUL HUSI,
OBIECT: REABILITAREA STATIILOR DE POMPARE APE UZATE"

1.2 Amplasamentul
Statiile de pompare ape uzate menajere sunt amplasate n municipiul Husi, judetul Vaslui
astfel: SPAU 1 pe str. Corni, SPAU 2 pe str. Raiesti, SPAU 3 pe str. Frunzelor, SPAU 4 str. Ghe.
Frent, SPAU 5 pe str. Ghe. Chernbach, SPAU 6 pe str. Neagoe Basarab si respectiv SPAU 7 pe str.

Arion.

1.3 Titularul investitiei / Beneficiarul investitiei

Proiectul a fost Intocmit in baza solicitarii Inaintate de catre:

JUDETUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

1.4 Elaboratorul documentatiei:
Proiectant general: S.C. PROCONRIM SRL IASI
Proiectant de specialitate - instalatii hidraulice: S.C. HYDROMED PROJECTS S.R.L. IASI
Proiectant de specialitate - instalatii electrice: S.C. PRIM PROIECT S.R.L. IASI

2. DATE PRIVIND TERENUL SI AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
2.1 Zona si amplasamentul

Municipiul Husi se situeaza, din punct de vedere geografic, in depresiunea omonima, la o

altitudine de 70-120 m, la 45 km est-nord-est de municipiul VVaslui. Este strabatut de paraul Husi si

este Thconjurat de dealuri ocupate cu podgorii.
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Relieful este caracterizat din punct de vedere geomorfologic si fizico-geografic, dupa cum
urmeaza:

a) relieful structural — este foarte bine reprezentat in tot cuprinsul judetului, bine individualizat in
special pe culmile interfluviilor inalte, unde si paralelismul dintre inclinarea straturilor spre sud-
est corespunde cu suprafetele plane ale reliefului. Structura geologica a teritoriului determina si
prezenta numeroaselor tipuri de cuieste (coaste).
b) relieful sculptural — este dat in principal de ansamblul de culmi ce coboara deosebit in partea
de V si S-V a judetului in colinele Tutovei, depresiunile sculpturale ale Husului si Elanului in
partea de E si S-E. Formarea reliefului sculptural a fost urmata de faptul ca faciesul litologic
domina nisipurile, argilele nisipoase si argilele asupra carora ploile si apele curgatoare
actioneaza intens. Alunecarile de strate si prabusirile de teren ca si vaile torenfiale sunt mereu
active, iar in perioadele ploioase si dupa iernile cu multd zapada iau pe alocuri mari proportii.

c) relieful de acumulare — este reprezentat prin terase, sesuri, conuri de dejectie, glacisuri.

Terasele sunt bine dezvoltate pe vaile raurilor principale — Barlad si Prut. Sesurile au o latime foarte

mare in comparatie cu albia raului sau a paraului care le-a format si care le strabate: 4-8 km latimea

raului Prut, 1,5-4 km raul Bérlad, intre 1-2 km raul Racova, Vasluiet, Crasna, Elan. Subsolul este
mai putin bogat In comparatie cu al altor judete, predomind materialele de constructii, gresii

calcaroase, unele cariere de nisip si luturi loessoide.

2.2 Situatia juridica
Conform Certificat de Urbanism nr.239 / 14.06.2016 amplasamentele cele 7 SPAU-uri in
intravilanul municipiului Husi, judetul Vaslui.
SPAU-urile analizate sunt constructii ingropate cu functiunea de statii de pompare a apelor
uzate menajere si prezintd o forma inelard in plan cu diametrul interior de 2,50 m, diametrul exterior

de 2,80 m si o suprafata construita de 6,15 m2.

2.3 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
Conform normativului P100-1/2013, aflat in vigoare la data realizarii studiului de
fezabilitate, rezulta:
« Clasa de importanta a constructiei: I, cu y;=1,20

« Valoare de varfa acceleratie de proiectare ag=0,309
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e perioada de colt T=0,7 s.
2.4. Retele existente

Zonele studiate fiind pozitionate in municipiul Husi dispun de toate retelele edilitare ale
orasului.

2.5. Cii de acces

Accesul la statiile de pompare ape uzate (SPAU-uri) se realizeazd din strazile adiacente
astfel:

Spau 1: este executat pe un spatiu verde la intersectia str. Corni cu Str. Melchisedec si limita
unei proprietdti private. Exista strdzi cu trafic normal in apropierea amplasamentului.

Spau 2: este executat pe un spatiu verde la intersectia str. Raiesti cu str. Plaiului si limita
unei proprietati private. Exista strdzi cu trafic normal in apropierea amplasamentului.

Spau 3: este executat pe un spatiu verde la intersectia str. Frunzelor cu paraul Sara si limita
unei proprietdti private. Exista o strada cu trafic normal in apropierea amplasamentului.

Spau 4: este executat pe str. Maior Popescu, in apropierea paraului Raiesti si limita unei
proprietati private.Exista o stradd cu trafic normal in apropierea amplasamentului.

Spau 5: este executat la intersectia str. Dr. Chernbach cu str. Octav Hagiu si paraul Raiesti.
Exista strazi cu trafic normal 1n apropierea amplasamentului.

Spau 6: este executat la intersectia str. Neagoe Basarab cu str. loan Voda cel Viteaz si paraul
Draslavat. Exista strazi cu trafic normal in apropierea amplasamentului.

Spau 7: este executat intre str. Arion si limita unei proprietati private. Exista o stradd cu trafic

normal Tn apropierea amplasamentului.

3. DESCRIEREA OBIECTULUI DE INVESTITIE

La executie se vor respecta distantele minime fata de retelele existente (alimentare cu apa,
canalizare, gaze naturale) conform normativelor specifice aflate in vigoare.

Analizand precizdrile din CS, din documentele puse la dispozitie de beneficiar (debite,
pompe montate), din Expertiza Tehnicd si situatia actuald din teren, se precizeaza urmatoarele
lucrari propuse:

SPAU 1 —str. Corni
- realizarea un inel perimetral din beton armat

- se realizeazd un zid de sprijin pe 2 laturi in aval de SPAU;
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- capacul se roteste si se realizeaza 3 goluri noi:

- se va vidanja si Se va curati Spau-ul la interior, dupa care se va hidroizola zona dintre inelele
prefabricate

- realizarea unui gard metalic cu stélpii rectangulari si panouri de gard bordurate zincate “plasa tip
Metro”

- realizarea unei fundatii pentru stalpul de iluminare propus cu indltimea de 2,50 m;

- se realizeaza trotuare perimetrale cu grosimea de 10cm si panta de 3% spre exterior;

- se monteaza scard inox cu cos si o platforma intermediarad inox

SPAU 2 — str. Raiesti
- realizarea un inel perimetral din beton armat;
- capacul se roteste si se realizeaza 3 goluri noi;
- se va vidanja si se va curati Spau-ul la interior, dupa care se va hidroizola zona dintre inelele
prefabricate prin;
- se realizeaza o imprejmuire cu gard metalic cu stélpii rectangulari si panouri de gard bordurate
zincate “plasa tip Metro”
- realizarea unei fundatii pentru stalpul de iluminare propus cu indltimea de 2,50 m;
- se va continua dispunerea conductei de refulare spre SPAU 3 astfel: conducta traversa strada
inaintea podului existent si ulterior, printr-o supratraversare se vor realiza reazeme pe podul existent
urmand in continuare sa se amplaseze pe str. Plaiului pe partea dreapta a sensului de mers pe zona
trotuarului pana la intersectia cu str. Frunzelor — Str. Iftene Caciula, urmand sa traverseze intersectia
si sa fie dispusa pe str. Frunzelor pe partea stanga (in stradd, adiacent trotuarului) pe sensul de mers
spre SPAU 3 pana in caminul existent situat Tn apropiere de SPAU 3.
- se realizeaza trotuare perimetrale cu grosimea de 10cm si panta de 3% spre exterior;

- se monteaza scara inox cu cos si o platforma intermediarad inox

SPAU 3 —str. Frunzelor

- capacul se roteste si se realizeaza 3 goluri noi
- se va vidanja si se va curati Spau-ul la interior, dupa care se va hidroizola zona dintre inelele

prefabricate prin;
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- se va impermeabiliza rostul dintre placa de la cota £0,00 m si peretele SPAU-ului prin injectare
de mastic bituminos;

- se realizeaza o Tmprejmuire cu gard metalic cu stalpii rectangulari si panouri de gard bordurate
zincate “plasa tip Metro”

- realizarea unei fundatii pentru stalpul de iluminare propus cu indltimea de 2,50 m;

- se realizeaza trotuare perimetrale cu grosimea de 10cm si panta de 3% spre exterior;

Conducta de refulare de la spau 2 va fi pozata pe partea dreaptd a strazii Plaiului (drum
asfalt) pe sensul de mers spre intersectia str. Frunzelor — Str. Iftene Caciuld, urmand ca in intersectie
sa subtraverseze conducta de apa DN 600 OL spre Spau2, spre strada Frunzelor, unde va subtraversa
si conducta de apa DN 50 PE si va fi pozata pe str. Frunzelor pe partea dreaptd pe senul de mers
spre SPAU3, urmand ca la intersectia cu str. Capitan lanculescu sa subtraverseze conducta de apa
DN 50PE si sa fie pozata pe partea stanga pe str. Frunzelor pe sensul spre SPAU 3 si ulterior sa
intre in caminul adiacent SPAU 3.

- se realizeaza o aparare de maluri adiacent SPAU din geocelule cu pereti perforati;

- se monteaza scard inox cu cos si o platforma intermediarad inox

SPAU 4 — str. Ghe. Frent

Lucrari propuse:
- desfacerea gardului existent cu pastrarea elementelor metalice pentru refacerea ulterioara;
- realizarea un inel perimetral din beton armat cu dimensiunile de 50x130cm pentru inlaturarea
riscului de ridicare hidraulica (UPL — “plutire”) a SPAU-ului conform Expertizei Tehnice nu o fost
posibild avand in vedere ca SPAU-ul este pozitionat la 10 cm de limita de proprietate spre NV si
tangent spre SE la 15 cm de o conducta de scurgere apa pluviald cu diametrul de 62 cm din beton
ingropata la aproximativ 1,00 m de la cota terenului natural, astfel se s-a propus realizarea unui
ancoraj pe 2 laturile de NE si cea de SV rigidizati la partea superioara printr-o grinda ancorata de
SPAU dispuse pe cite 2 piloti cu diametru de 30cm pana la adancimea de -8,05 m pe fiecare din
laturile;
- realizarea unei fundatii pentru stalpul de iluminare propus cu indltimea de 2,50 m;
- se realizeazd o aparare de maluri (zid sprijin) din gabioane cu 3 trepte;

- In capac se realizeaza 3 goluri noi:
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- se va vidanja si se va curati Spau-ul la interior, dupa care se va hidroizola zona dintre inelele
prefabricate prin introducere

- se va impermeabiliza rostul dintre placa de la cota £0,00 m si peretele SPAU-ului prin injectare
de mastic bituminos;

- Se realizeaza 2 reazeme pentru conducta existenta, care trece pe sub conducta de varsare pluviala
din beton, este paraleld cu podul si a fost ingropata in albie;

- se realizeaza trotuare perimetrale cu grosimea de 10cm si panta de 3% spre exterior;

- se monteaza scard inox cu cos si o platforma intermediarad inox

SPAU 5 —str. Dr. Chernbach
Lucrari propuse:
- desfacerea gardului existent cu pastrarea elementelor metalice pentru refacerea ulterioara;
- realizarea un inel perimetral din beton armat;
- se realizeaza o aparare de maluri din geocelule cu pereti perforati;
- capacul se roteste si se realizeaza 3 goluri nof,
- se va vidanja si se va curati Spau-ul la interior, dupa care se va hidroizola zona dintre inelele
prefabricate prin
- se va impermeabiliza rostul dintre placa de la cota £0,00 m si peretele SPAU-ului prin injectare

de mastic bituminos;

se realizeaza trotuare perimetrale cu grosimea de 10cm si panta de 3% spre exterior;

se monteaza scard inox cu cos si o platforma intermediarad inox

SPAU 6 — str. Neagoe Basarab

se realizeaza o aparare de maluri din geocelule cu pereti perforati;

capacul se roteste si se realizeaza 3 goluri noi

se va vidanja si se va curdti Spau-ul la interior, dupa care se va hidroizola zona dintre inelele
prefabricate;

- se va impermeabiliza rostul dintre placa de la cota +£0,00 m si peretele SPAU-ului prin injectare
de mastic bituminos;

- se va termoizola conducta de refulare din SPAU care trece pe sub pod si se vor Tnlocui elementele
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- se realizeaza trotuare perimetrale cu grosimea de 10cm si pantd de 3% spre exterior;
- se monteaza scara inox cu cos si o platforma intermediara inox

SPAU 7 —str. Arion
- realizarea un inel perimetral din beton armat

- capacul si se realizeaza 3 goluri not:

- se va vidanja si se va curati Spau-ul la interior, dupa care se va hidroizola zona dintre inelele
prefabricate;

- se va impermeabiliza rostul dintre placa de la cota £0,00 m si peretele SPAU-ului prin injectare
de mastic bituminos;

- se realizeazd o Tmprejmuire cu gard metalic cu stalpii rectangulari si panouri de gard bordurate
zincate “plasa tip Metro” ;

- realizarea unei fundatii pentru stalpul de iluminare propus cu indltimea de 2,50 m;

- se realizeaza trotuare perimetrale cu grosimea de 10cm si panta de 3% spre exterior;

- se monteaza scard inox cu cos si o platforma intermediarad inox

4. VERIFICAREA PE PARCURSUL EXECUTIEI
Supravegherea si controlul executiei lucrarilor propuse se va face avand ca referinta
normativul NE012/2-2010 si ghidul C56/1985 caietele 11, 1V, V, VII.

5. PROGRAM DE URMARIRE iN TIMP
Programul de urmarire in timp vizeaza urmatoarele capitole majore:
- urmarirea deplasarilor in perioada de executie a lucrarilor si In perioada de exploatare;
- urmadrirea comportarii in timp a constructiei :
- deplasari orizontale, verticale sau inclinari,
- deformatii vizibile: verticale, orizontale sau rotiri;
- umezirea elementelor de beton, lichefieri ale pdméantului dupa cutremure;
- aparitia ciupercilor, mucegaiului, etc.

Investitorul este obligat sa intocmeasca un program de urmadrire in timp a constructiilor in

conformitate cu P130-1999 si Procedura ISC PCU004 aprobata prin ordinul 847 din 2 iunie 2014.
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6. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
In timpul executiei lucrarilor proiectate se vor avea in vedere ,,Norme Republicane de
Protectia Muncii" editia 1992 cu urmatoarele modificari:
- Ordinul nr. 110/02.02.1993 al M.M.P.S.
- Ordinul nr. 39/02.02.1993 al M.S.
- Normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin decretul nr. 290/1995 si
completate prin Normativul P118-95 (aviz M.l.nr. 24762/10.02.1996)
- Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de M.L.P.A.T.
cu Ordinul 9/N/15.03.1993.
La executia lucrarilor, investitorul si antreprenorul vor respecta atat dispozitiile normelor de
mai sus cat si orice alte norme specifice activitagii pe santier in vigoare la data executarii lucrarilor.
Pe toata durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricaror accidente de
munca folosind parapeti, panouri de avertizare si iluminare de semnalizare conform prevederilor

Normelor Republicane de Protectia Muncii - editia 1994.

7. CONCLUzII
La proiectarea structurilor de rezistentd, S-au urmarit realizarea conditiilor de siguranta
(rezistenta, stabilitate, durabilitate) prin respectarea normele romanesti si europene in vigoare.
Proiectarea a urmarit alegerea unor solutii care sa asigure respectarea sigurantei n
exploatare a constructiei. Prin respectarea prevederilor din proiect, piese scrise si piese desenate,

exista premisele unei executii de calitate impuse de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Tntocmit

ing. Paul Turcanu
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