Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D02 CONS. INFRA CORP EXISTENT [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CuB 153.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.04200 2,148.43
0.00000 0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.

0.00000 0.00
14.04200 2,148.43
2 M CUB 160.00000 128.46758 20,554.81
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 125.55200 20,088.32
2.95000 472.00

SUBZIDIRI LA FUNDATII DIN ZIDARIE DE PIATRA/BOLOVANI DE RAU, PT.SCOATEREA IGRASIEI/CONSOLIDARE
0.00000 0.00
beton fundatii c16/20 256.96958 41,115.13
3 MP 323.00000 3.73190 1,205.40
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.32200 3,011.01
0.00000 0.00

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRUINIRILE.O-3M.

0.00000 0.00

cofraj centuri si camasuieli 13.05390 4,216.41

4 KG 5,200.00000 2.03000 10,556.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.34220 1,779.44
0.00000 0.00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10-16 MM $
0.00000 0.00
2.37220 12,335.44
5 KG 5,200.00000 0.05250 273.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.38940 2,024.88
0.00000 0.00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE
0.00000 0.00
0.44190 2,297.88
6 KG 570.00000 2.87960 1,641.37
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.53100 302.67
0.01380 7.87
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PERETI SI DIAFRAGME,CU GREUTATEA PLASELOR PANA LA 3 KG/MP
0.00000 0.00
3.42440 1,951.91
7 MP 200.00000 8.25878 1,651.76
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 944.00
0.02500 5.00
HIDROIZOLATIE BITUM. TIP COMBIDIC-1K, GR.4 MM, IMPOTR.UMID.SOLULUI /APEI NEPERMANENTE
0.00000 0.00
13.00378 2,600.76




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M CUB 120.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: -100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.42800 651.36
2.45000 294.00
UMPLUTURI IN STRATURIEXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC
0.00000 0.00
7.87800 945.36
9 M CUB 82.00000 65.78200 5,394.12
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.61401 1,116.35
11.13500 913.07
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT I1ZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA
0.00000 0.00
refuz de ciur 90.53101 7,423.54
10 MP 410.00000 45.12430 18,500.96
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.00713 412.92
2.32300 952.43
1ZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT
0.00000 0.00
polistiren extrudat 5cm sub placa pard 48.45443 19,866.32
11 MP 410.00000 1.06050 434.81
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.18000 483.80
0.00000 0.00
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PE (ASIMILAT)
0.00000 0.00
2.24050 918.61
12 KG 1,223.00000 2.55630 3,126.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.09740 1,342.12
0.01380 16.88
MONTAREA PLASELOR SUDATE STM SAU STNB, LA PLACI
0.00000 0.00
armare pardoseala 3.66750 4,485.35
13 M CUB 50.00000 223.86000 11,193.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 590.00
38.10000 1,905.00
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI
0.00000 0.00
273.76000 13,688.00
14 M 75.00000 0.16579 12.43
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 708.00
0.00000 0.00
INJECTARI FISURI < 2MM LA ZIDURI < 30CM, BOLTI, ARCE, DIN CARAM.CU LAPTE DE CIMENT (400KG CIM./MC)
0.00000 0.00
9.60579 720.43
15 TONE 250.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $
20.00000 5,000.00
20.00000 5,000.00
16 TONE 300.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $
14.45000 4,335.00
14.45000 4,335.00




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 TONE 150.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 1,221.28
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $ 0.00000 0.00
0.00000 0.00
8.14188 1,221.28
18 TONE 150.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 1,770.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S 0.00000 0.00
0.00000 0.00
11.80000 1,770.00
Cheltuieli directe 74,544.03  38,594.58 4,566.24 9,335.00 127,039.85
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 127,908.22




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D03 CONS. SUPRA CORP EXISTENT [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CuB 5.00000 215.95295 1,079.76
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 318.60000 1,593.00
4.42500 22.13
RETESERI ZIDARIE (ASIMILAT)
0.00000 0.00
538.97795 2,694.89
2 M 65.00000 0.19560 12.71
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 613.60
0.00000 0.00
INJECTARI FISURI, DESCHID.<2MM, ZID.,BOLTI,ARCE-CARAM.ZID.GROS.<=30CM, LAPTE-CIMENT 400KG CIM./MC
0.00000 0.00
9.63560 626.31
3 MP 1,830.00000 31.09474 56,903.37
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 26.43200 48,370.56
4.83800 8,853.54
CONSOLIDAREA ZIDARIEI PORTANTE,PRIN CAMASUIRE CU STM-STMB,D=4MM,M-50 T,M-100 T DE 4-6 CM GROSIME
0.00000 0.00
62.36474 114,127.47
4 MP 410.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: -100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.75000 6,047.50
3.40000 1,394.00
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.STALPI LA CONSTR. H=20M EXCLUSIV SUSTINERILE
0.00000 0.00
18.15000 7,441.50
5 M CuB 61.00000 213.20000 13,005.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 719.80
38.10000 2,324.10
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI
0.00000 0.00
263.10000 16,049.10
6 KG 9,150.00000 2.10600 19,269.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.82600 7,557.90
0.17000 1,555.50
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL.BET.IN ELEM.CONS.IN PER.SI DIAF.BARE FASON.D.PESTE 8MM
0.00000 0.00
3.10200 28,383.30
7 TONE 250.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. S
22.95000 5,737.50
22.95000 5,737.50




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 TONE 200.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 2,360.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M 0.00000 0.00
0.00000 0.00
11.80000 2,360.00
9 TONE 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 814.19
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S 0.00000 0.00
0.00000 0.00
8.14188 814.19
10 TONE 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM S 0.00000 0.00
28.05000 2,805.00
28.05000 2,805.00
Cheltuieli directe 90,270.95 68,076.55 14,149.27 8,542.50 181,039.27
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 182,570.99




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D04 INFRA. CORP EXTINDERE [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 SUTE MC 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
352.58160 352.58
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1
0.00000 0.00
352.58160 352.58
2 M CUB 5.00000 147.21053 736.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 54.28000 271.40
70.62000 353.10

BET SIMPLU TURNAT IN EGALIZ.PANTE,SAPE H =35M,PREP CU CENTR.TURNAT CU MIJL CLASICE C10/8 (BC10/B150)

0.00000 0.00

beton de egalizare C8/10 sub talpa fundatiilor 272.11053 1,360.55

3 MP 330.00000 3.73190 1,231.53
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.32200 3,076.26
0.00000 0.00

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRUINIRILE.O-3M.

0.00000 0.00

cofraj fundatii,grinzi si accese 13.05390 4,307.79

4 KG 5,700.00000 2.03000 11,571.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.34220 1,950.54
0.00000 0.00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10-16 MM $
0.00000 0.00
armare fundatii si grinzi ech 2.37220 13,521.54
5 KG 5,700.00000 0.05250 299.25
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.38940 2,219.58
0.00000 0.00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE
0.00000 0.00
0.44190 2,518.83
6 M CUB 95.00000 219.55500 20,857.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 728.65
25.60000 2,432.00
TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDURI DE SLPRUIN, PERETI SUB COTA ZERO
0.00000 0.00
fundatii, grinzi si accese 252.82500 24,018.38
7 M CUB 55.00000 11.20000 616.00
Sp.mat: 100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.42800 298.54
2.45000 134.75
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC
0.00000 0.00
19.07800 1,049.29




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M CUB 40.00000 65.78200 2,631.28
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.61401 544.56
11.13500 445.40
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA
0.00000 0.00
90.53101 3,621.24
9 MP 200.00000 31.11210 6,222.42
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.59448 118.90
0.00000 0.00
1IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT
0.00000 0.00
polistiren extrudat 5cm sub placa pard 31.70658 6,341.32
10 MP 200.00000 1.06050 212.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.18000 236.00
0.00000 0.00
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PE (ASIMILAT)
0.00000 0.00
2.24050 448.10
11 KG 750.00000 2.55630 1,917.23
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.09740 823.05
0.01380 10.35
MONTAREA PLASELOR SUDATE STM SAU STNB, LA PLACI
0.00000 0.00
armare pardoseala+accese 3.66750 2,750.63
12 M CUB 20.00000 223.86000 4,477.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 236.00
38.10000 762.00
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI
0.00000 0.00
273.76000 5,475.20
13 TONE 264.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $
12.00000 3,168.00
12.00000 3,168.00
14 TONE 348.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 6,960.00
20.00000 6,960.00
15 TONE 148.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 1,205.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
8.14188 1,205.00
16 TONE 200.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 2,360.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
11.80000 2,360.00
Cheltuieli directe 50,771.78  14,068.47 4,490.18 10,128.00 79,458.44
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 79,774.98




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D05 SUPRA. CORP EXTINDERE [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 MP 56.00000 4.17500 233.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.98000 726.88
0.00000 0.00
COFRAIJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE
0.00000 0.00
cofraj stalpi 17.15500 960.68
2 KG 1,250.00000 2.03000 2,537.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.31860 398.25
0.00000 0.00
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16MM $
0.00000 0.00
armaturi stalpi b.a. 2.34860 2,935.75
3 KG 1,250.00000 0.07200 90.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.38940 486.75
0.00000 0.00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC
0.00000 0.00
armaturi stalpi 0.46140 576.75
4 M CUB 5.00000 223.86000 1,119.30
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 59.00
50.40000 252.00
TURNARE CU POMPA BETON IN PERETI, DIAFRAGME
0.00000 0.00
b.a. C20/25 stalpi 286.06000 1,430.30
5 MP 125.00000 3.21000 401.25
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.67600 1,209.50
0.00000 0.00
COFRAIJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINzI
0.00000 0.00
cofraj grinzi+placa 12.88600 1,610.75
6 BUCATA 125.00000 0.06000 7.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 24.78000 3,097.50
0.00000 0.00
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTIl CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE PERETI
0.00000 0.00
24.84000 3,105.00
7 BUCATA 375.00000 0.21000 78.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.19200 1,947.00
0.00000 0.00
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF
0.00000 0.00
5.40200 2,025.75




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 ORE 270,000.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00500 1,350.00
POP METALIC EXTENSIBIL $
0.00000 0.00
ORE=T[ore]*A[mp]*nr.popi[buc]/1[mp] 0.00500 1,350.00
9 ORE 90,000.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.01000 900.00
GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1 LUNGIME 3,0-5,0M 1,2TF* S
0.00000 0.00
0.01000 900.00
10 KG 3,910.00000 2.03000 7,937.30
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.31860 1,245.73
0.00000 0.00
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16MM $
0.00000 0.00
2.34860 9,183.03
11 KG 3,910.00000 0.07200 281.52
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.38940 1,522.55
0.00000 0.00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC
0.00000 0.00
0.46140 1,804.07
12 M CUB 27.00000 223.86000 6,044.22
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 318.60
37.90000 1,023.30
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI
0.00000 0.00
beton grinzi si placi 273.56000 7,386.12
13 M 30.00000 26.63000 798.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.28040 98.41
1.49971 44,99
BUIANDRUG B.A. C20/16 (BC20/B250) PROCURAT, TURN IN ELEM COFRAG GO BIG SLAB ARM OB 37 D=6 MM
0.00000 0.00
31.41011 942.30
14 TONE 4.50000 6,386.47930 28,739.16
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 354.00000 1,593.00
0.00000 0.00
STRUCTURA INTEGRAL METALICA EXCLUSIV PANELE PTR. ACOP.SUPR.MARI LA CLADIRI LA INALT.<35M INCLUSIV
0.00000 0.00
6,740.47930 30,332.16




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
15 TONE 10.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 200.00
20.00000 200.00
16 TONE 5.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 59.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
11.80000 59.00
17 TONE 5.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 40.71
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $
0.00000 0.00
8.14188 40.71
18 TONE 77.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM S
28.05000 2,159.85
28.05000 2,159.85
Cheltuieli directe 48,269.20 12,802.88 3,570.29 2,359.85 67,002.22

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 67,290.28




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D06 ARHITECTURA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CUB 25.00000 171.06325 4,276.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 26.78600 669.65
3.68950 92.24
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A
0.00000 0.00
asimilat zidarie GV 30 cm exterior 201.53875 5,038.47
2 M CcuUB 10.00000 171.06325 1,710.63
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 31.74200 317.42
3.68950 36.90
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A
0.00000 0.00
pereti interiori 30 cm 206.49475 2,064.95
3 ZECI MP 8.00000 291.73008 2,333.84
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 165.20000 1,321.60
4.05312 32.42
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MONT.CW 50\ D=60CM\ GR.P=75MM\ H.MAX=2.75M\ W111
0.00000 0.00
pereti int 15 cm gips carton+10 cm vata 460.98320 3,687.87
4 MP 50.00000 37.72028 1,886.01
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.11000 855.50
0.68000 34.00
PLACAJ PLACI EMAILATE,MELAMINATE FIBRE LEMN,LIPITE CU ADEZIV PE TENC.DRISC.LA PERETI SI STALPI
0.00000 0.00
asmilat placi placaj hpl 55.51028 2,775.51
5 MP 680.00000 3.71815 2,528.34
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.56896 3,106.89
0.56992 387.55
TENC.INTERIOARE DRISC.LA TAVANE PLANE IN GROSIME 2 CM.CU MORTAR MARCA M 25-T.EXCLUSIV SCHELA
0.00000 0.00
8.85703 6,022.78
6 MP 520.00000 6.02640 3,133.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.79859 2,495.27
1.06338 552.96
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 5CM GROSIME
0.00000 0.00
sapa5cm 11.88837 6,181.95
7 MP 60.00000 28.69454 1,721.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 23.60000 1,416.00
0.11390 6.83

PLACAJ GRESIE PORTEL.PE SUPR.PL.INCL.PLACARE GLAF.SUPR<60CMP/BUC FIXATE MORT.CIM-VAR M100T 2CM GROS.

0.00000 0.00

gresie portelanata antiderapanta 52.40844 3,144.51




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 MP 420.00000 26.88829 11,293.08
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 3,221.40
0.00000 0.00
PARDOSELI MAT.PL.SUPORT EXIST. CURATATE,INCL.PERV.PVC,S>16MP,CU COVOR PVC LIPIT CU PRENADEZ
0.00000 0.00
covor pvc 34.55829 14,514.48
9 M 40.00000 5.82816 233.13
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 188.80
0.55700 22.28
GLAFURI DIN GRESIE PORTELANATA
0.00000 0.00
plinta gresie 11.10516 444.21
10 M 120.00000 6.72916 807.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.08000 849.60
0.15000 18.00
PLINTE DIN PVC ORIZONTALE LA PERETI MONTATE PRIN LIPIRE
0.00000 0.00
plinta pvc 13.95916 1,675.10
11 M 100.00000 12.18648 1,218.65
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.06800 306.80
0.00000 0.00
MONTAREA BAGHETELOR LA LAMBRIURI DIN ALUMINIU
0.00000 0.00
profil trecere aluminu+profile trepte 15.25448 1,525.45
12 MP 10.00000 22.41810 224.18
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.37000 253.70
0.00000 0.00
PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA INTRE MONTANTI 1 M SI RF 30 GRD
0.00000 0.00
47.78810 477.88
13 MP 1,830.00000 0.21390 391.44
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.92340 3,519.82
0.04000 73.20
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE
0.00000 0.00
2.17730 3,984.46
14 MP 2,180.00000 3.56523 7,772.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.37200 13,890.96
0.23000 501.40
ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VINACET, LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.
0.00000 0.00
var lavabil la pereti si tavane 10.16723 22,164.56
15 MP 180.00000 24.00374 4,320.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.16600 2,909.88
0.00000 0.00
PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI DESENE DIFERITE CAL 1 CU MORTAR DE CIMENT CU VAR
0.00000 0.00
40.16974 7,230.55
16 M 15.00000 1.06020 15.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 123.90000 1,858.50
1.90000 28.50
BALUSTRADA INOX CU MANA CURENTA INOX LA SCARILE INT+EXT
0.00000 0.00

126.86020 1,902.90




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 M 100.00000 34.48069 3,448.07
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 27.73000 2,773.00
0.38760 38.76
MANA CURENTA SAU BARA DE PROTECTIE,DIN TEAVA CURBA
0.00000 0.00
62.59829 6,259.83
18 M 25.00000 5.60080 140.02
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.57000 339.25
0.80000 20.00
TREPTE BETON SIMPLU SCLIVISITE SAU ROLATE CU MORTAR CIMENT M100-T FINISATE INGRUIT
0.00000 0.00
19.97080 499.27
19 MP 55.00000 22.83511 1,255.93
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.06800 168.74
0.00000 0.00
TENCUIELI DECORAT SILICONICE "SILIKONPUTZ R15" MAN(GRUND SILICON+TENC)SUPR GIPS-CARTON SAU TERMOIZOL
0.00000 0.00
soclu 25.90311 1,424.67
20 MP 330.00000 9.74890 3,217.14
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 661.98
0.00000 0.00
TENCUIALA DECORAT VOPSEA STRUCTURATA "DEKO" MAN.(GRUND VOPSEA+TENC)PE ZUGRAV REZ LA UZURA SI FRECARE
0.00000 0.00
11.75490 3,879.12
21 MP 55.00000 44.45785 2,445.18
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.21000 616.55
0.00000 0.00
TERMOIZOLARE FATADE CU POLISTIREN EXTRUDAT CU ADEZIV
0.00000 0.00
polistiren extrudat soclu 55.66785 3,061.73
22 MP 540.00000 62.53539 33,769.11
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.26000 4,460.40
0.00000 0.00
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA ROCKWOOL H < 8 M, TENCUIALA DECORATIVA
0.00000 0.00
termosistem 70.79539 38,229.51
23 MP 55.00000 30.06057 1,653.33
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.63476 859.91
0.00000 0.00
PLACAJE CERAMICE FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI ARACET PE SUPRAFETE PLANE
0.00000 0.00
placaj klinker 45.69533 2,513.24
24 MP 75.00000 360.26535 27,019.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.61400 646.05
0.60000 45.00
FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2,5 MP INCLUSIV
0.00000 0.00
tamplarie pvc 369.47935 27,710.95
25 MP 75.00000 3.64230 273.17
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PREMIUM
0.00000 0.00
asimilat plasa insecte 3.64230 273.17




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 MP 10.00000 406.76050 4,067.61
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.67600 96.76
0.60000 6.00
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC INTRE 7-15MP INCL.
0.00000 0.00
usa ext cu bara antipanica 417.03650 4,170.37
27 MP 7.00000 405.36869 2,837.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 53.69
0.60000 4.20
FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI PESTE 6 MP
0.00000 0.00
fereastra CT 413.63869 2,895.47
28 MP 8.00000 461.03116 3,688.25
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 51.92000 415.36
0.59160 4.73
USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA
0.00000 0.00
usa centrala termica metalica RF 513.54276 4,108.34
29 MP 340.00000 291.29869 99,041.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.59000 200.60
0.60000 204.00
INCHIDERI ZONA CURTE INTERIOARA
0.00000 0.00
inchideri zona curte interioara 292.48869 99,446.15
30 MP 80.00000 361.03480 28,882.78
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.61400 689.12
0.00000 0.00
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV
0.00000 0.00
usi interioare 369.64880 29,571.90
31 MP 4.00000 561.03480 2,244.14
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.61400 34.46
0.00000 0.00
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORILIN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV
0.00000 0.00
569.64880 2,278.60
32 MP 30.00000 355.80805 10,674.24
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 215.94
0.60000 18.00
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,DOUA CANATURI, SUPR.TOC PESTE 15MP
0.00000 0.00
usi tip acordeon 363.60605 10,908.18
33 M 45.00000 5.92220 266.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.24800 191.16
0.30000 13.50
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE
0.00000 0.00
glafuri int 10.47020 471.16
34 M 45.00000 6.44314 289.94
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.21000 504.45
0.30000 13.50
GLAFURI SI COPERTINE DI TB.ZN DE 0,5 MM PE STR.DE CART.BIT.SAU IMPASL.LAT.DESFAS INTRE 16-30 CM
0.00000 0.00
glafuri exterioare 17.95314 807.89




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
35 MP 80.00000 250.00000 20,000.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.75600 1,340.48
0.00000 0.00
ASIMILAT PLACAIJ TIP BOND
0.00000 0.00
placaj tip bond 266.75600 21,340.48
36 KG 50.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.29800 64.90
0.00000 0.00
CONFECTIONARE JALUZELE /GRILE VENTILATIE MET. FIXE CU RAME PROF. NORMALIZ /GATA INDOITE 5-100 KG
0.00000 0.00
litere volumetrice fatada 1.29800 64.90
37 MP 220.00000 0.36404 80.09
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.85000 1,947.00
0.04500 9.90
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)
0.00000 0.00
schela ext. 9.25904 2,036.99
38 MP 180.00000 3.55350 639.63
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.03000 1,805.40
0.00000 0.00
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME
0.00000 0.00
schela int. 13.58350 2,445.03
39 MP 80.00000 53.53100 4,282.48
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 944.00
0.00000 0.00
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILOR PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP
0.00000 0.00
gresie antiderapanta si antigeliva ext 65.33100 5,226.48
40 M CUB 15.00000 52.67200 790.08
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.61401 204.21
11.13500 167.03
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA
0.00000 0.00
5cm 77.42101 1,161.32
41 MP 145.00000 10.47912 1,519.47
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.36000 342.20
0.65828 95.45
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC
0.00000 0.00
13.49740 1,957.12
42 M 165.00000 1.16685 192.53
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.70776 116.78
0.00000 0.00
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D
0.00000 0.00
1.87461 309.31
43 MP 25.00000 93.18134 2,329.53
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.11000 427.75
0.05280 1.32
ASIMILAT DECK LEMN
0.00000 0.00
110.34414 2,758.60




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
44 MP 20.00000 10.35520 207.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 113.28
0.00000 0.00
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN PIETRIS
0.00000 0.00
16.01920 320.38
45 TONE 180.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 3,600.00
20.00000 3,600.00
46 TONE 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 814.19
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $
0.00000 0.00
8.14188 814.19
47 TONE 80.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 944.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
11.80000 944.00
48 MP 180.00000 0.32877 59.18
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 1,019.52
0.00000 0.00
MONTAREA S| DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M
0.00000 0.00
5.99277 1,078.70
49 MP 200.00000 0.34200 68.40
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.95600 991.20
0.00000 0.00
MONTAREA S| DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M
0.00000 0.00
5.29800 1,059.60
50 BUCATA 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
80.00000 80.00
TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T $
0.00000 0.00
80.00000 80.00
51 ORE 44,640.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00100 44.64
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP S
0.00000 0.00
31x24x60 0.00100 44.64
Cheltuieli directe 299,250.51 61,184.12 2,552.30 3,600.00 366,586.93
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 367,963.57




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D07 SARPANTA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 MP 640.00000 0.92536 592.23
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.44298 283.51
0.00690 4.42

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.

0.00000 0.00

1.37524 880.15

2 MP 640.00000 3.31102 2,119.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.23364 149.53

0.04370 27.97

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS, TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.

0.00000 0.00

asimilat strat difuzie 3.58836 2,296.55

3 MP 640.00000 5.53460 3,542.14
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.93137 596.08
0.11500 73.60

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

0.00000 0.00

asimilat bariera contra vaporilor 6.58097 4,211.82

4 BUCATA 6.00000 6.02200 36.13
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.80616 130.84
0.00000 0.00
PIESE PT.LUCRARI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM CONF.IND

0.00000 0.00
27.82816 166.97
5 MP 640.00000 21.63000 13,843.20
Sp.mat: 100.00% Sp.man: 100.00% Sp.uti: 0.00% 3.30400 2,114.56
0.01840 11.78

STRAT TERMOIZOLANT, PROD.VATA MINERALA, SALTELE (PODURI USCATE NECIRCULABILE) SUPRAF.ORIZ./INCLINATE
0.00000 0.00
vata minerala bazaltica 20cm 24.95240 15,969.54
6 MP 640.00000 15.66600 10,026.24
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 35.16400 22,504.96
3.10540 1,987.46

SARPANTA, LEMN RASIN.-ECARISAT,PE SCAUNE, ACOPERIS USOR, (CARTON,TABLA,ETERNIT, ETC.)

0.00000 0.00
53.93540 34,518.66
7 KG 250.00000 4.16000 1,040.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 649.00
0.00000 0.00
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON
0.00000 0.00
confectii diverse montare sarpanta 6.75600 1,689.00




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 MP 780.00000 12.86000 10,030.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.36000 1,840.80
0.80000 624.00
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE
0.00000 0.00
16.02000 12,495.60
9 MP 780.00000 1.06050 827.19
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.18000 920.40
0.00000 0.00
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PVC
0.00000 0.00
2.24050 1,747.59
10 MP 780.00000 33.96000 26,488.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.57000 10,584.60
0.00000 0.00
INVELITORI DIN TABLA ONDULATA TIP LINDAB - TABLA CUTATA (TIGLE MATALICE)
0.00000 0.00
inclusiv pierderi 10% - tabla faltuita 47.53000 37,073.40
11 M 180.00000 10.33790 1,860.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.07100 732.78
0.00000 0.00
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *
0.00000 0.00
tabla de otel vopsita multistrat 14.40890 2,593.60
12 M 110.00000 11.98000 1,317.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.98538 548.39
0.00000 0.00
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *
0.00000 0.00
tabla de otel vopsita multistrat 16.96538 1,866.19
13 M 180.00000 48.56000 8,740.80
Sp.mat: 60.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 1,380.60
0.08000 14.40
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PARTE SI FALTUITE
0.00000 0.00
56.31000 10,135.80
14 M 180.00000 2.59000 466.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.47800 446.04
0.24000 43.20
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT
0.00000 0.00
5.30800 955.44
15 MP 180.00000 4.19000 754.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.26000 1,486.80
0.00000 0.00
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,EXECUTATE CU VOPSELE ULEI IN 2STRATURI LA USI SI FERESTRE
0.00000 0.00
12.45000 2,241.00
16 KG 150.00000 4.50000 675.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.70800 106.20
0.00000 0.00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE 0.00000 0.00

chepeng metalic 90x90cm - 1 buc 5.20800 781.20




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 MP 640.00000 0.33336 213.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.53400 981.76
0.34500 220.80
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE-SOL.IGNIFUGA,PT.FOLOS.LA RECE,PE SUPRAF.NEPROTEJ.ANT.CONTRA INCENDIU
0.00000 0.00
ignifugare sarpanta 2.21236 1,415.91
18 MP 155.00000 3.20450 496.70
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 731.60
0.00000 0.00
VOPS.LEMNAR.SOL.SPEC.(TRAT.DE SUPRAF)EXEC.MAN.VOPSANTISEPTICE SI HIDROFUGE PE SUPR.PRELUCR.LEMN IMPR
0.00000 0.00
7.92450 1,228.30
19 KG 220.00000 1.04625 230.18
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.95000 649.00
0.34500 75.90
OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI CONFECT.DUPA MODEL FIXATI IN ASTEREALA SI PREVAZUTI CU CONTRAFISE
0.00000 0.00
4.34125 955.08
20 TONE 56.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 1,120.00
20.00000 1,120.00
21 TONE 10.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 81.42
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
8.14188 81.42
22 TONE 46.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 542.80
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
11.80000 542.80
Cheltuieli directe 83,300.83 47,461.66 3,083.52 1,120.00 134,966.01
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 136,033.90




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: DO8 INSTALATII ELECTRICE INT. [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M 566.00000 1.27947 724.18
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.24800 2,404.37
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM
0.00000 0.00
5.52747 3,128.55
2 M 570.00000 1.00754 574.30
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.48400 2,555.88
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=13MM
0.00000 0.00
5.49154 3,130.18
3 M 150.00000 3.64349 546.52
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.95600 743.40
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM
0.00000 0.00
8.59949 1,289.92
4 M 45.00000 1.77053 79.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.95600 223.02
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM
0.00000 0.00
6.72653 302.69
5 M 25.00000 4.42595 110.65
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 191.75
0.00000 0.00
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=50MM
0.00000 0.00
12.09595 302.40
6 M 50.00000 13.55272 677.64
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 283.20
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE<10MMP
0.00000 0.00
TE centru -TECT 19.21672 960.84
7 M 144.00000 7.78472 1,121.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 815.62
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE<10MMP 0.00000 0.00

13.44872 1,936.62




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M 30.00000 42.65762 1,279.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.54600 166.38
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.
0.00000 0.00
TG-TE centru 48.20362 1,446.11
9 M 45.00000 11.82958 532.33
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.07400 228.33
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP.
0.00000 0.00
16.90358 760.66
10 M 220.00000 6.67958 1,469.51
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.07400 1,116.28
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP.
0.00000 0.00
asimilat cablu UTP 11.75358 2,585.79
11 M 1,140.00000 0.70168 799.92
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.35400 403.56
0.00000 0.00
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP
0.00000 0.00
1.05568 1,203.48
12 M 1,266.00000 1.08278 1,370.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.35400 448.16
0.00000 0.00
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP
0.00000 0.00
1.43678 1,818.96
13 BUCATA 10.00000 345.68061 3,456.81
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 94.40
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.
0.00000 0.00
355.12061 3,551.21
14 BUCATA 16.00000 305.56061 4,888.97
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 151.04
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.
0.00000 0.00
315.00061 5,040.01
15 BUCATA 2.00000 276.78870 553.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.31600 14.63
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
284.10470 568.21
16 BUCATA 1.00000 226.18910 226.19
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 7.20
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
233.38710 233.39




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 BUCATA 9.00000 181.05410 1,629.49
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 64.78
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat 15W 188.25210 1,694.27
18 BUCATA 5.00000 150.96410 754.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 35.99
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat 25W 158.16210 790.81
19 BUCATA 10.00000 150.96410 1,509.64
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 71.98
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
158.16210 1,581.62
20 BUCATA 10.00000 226.18910 2,261.89
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 71.98
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat 36W 233.38710 2,333.87
21 BUCATA 48.00000 301.41410 14,467.88
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 345.50
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat led 51-54W 308.61210 14,813.38
22 BUCATA 58.00000 5.06254 293.63
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.65200 95.82
0.00000 0.00
PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT
0.00000 0.00
6.71454 389.44
23 BUCATA 14.00000 5.62992 78.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.83200 39.65
0.00000 0.00
INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.UNIPOL.CONS.NORM.SAU CONST.ETANSA DIN BACHEL.
0.00000 0.00
8.46192 118.47
24 BUCATA 13.00000 4.94992 64.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 49.09
0.00000 0.00
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBL.MAT.PL.SERIE CONSTR.ETANSA PT.SCARA CARCASA METALICA.
0.00000 0.00
8.72592 113.44
25 BUCATA 4.00000 4.94992 19.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 15.10
0.00000 0.00
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBL.MAT.PL.SERIE CONSTR.ETANSA PT.SCARA CARCASA METALICA.
0.00000 0.00
8.72592 34.90




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 BUCATA 79.00000 1.32083 104.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.18600 251.69
0.00000 0.00
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE S
0.00000 0.00
4.50683 356.04
27 BUCATA 3.00000 81.22314 243.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 26.78600 80.36
0.00000 0.00
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP
0.00000 0.00
108.00914 324.03
28 BUCATA 158.00000 15.39570 2,432.52
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.12400 335.59
0.00000 0.00
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI S| PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *
0.00000 0.00
17.51970 2,768.11
29 BUCATA 158.00000 0.22753 35.95
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 167.80
0.00000 0.00
NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE
0.00000 0.00
1.28953 203.75
30 BUCATA 158.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.08600 1,435.59
29.64375 4,683.71
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. S
0.00000 0.00
38.72975 6,119.30
31 KWH 5.00000 0.57220 2.86
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE
0.00000 0.00
0.57220 2.86




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
32 BUCATA 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1,699.20000 1,699.20
0.00000 0.00
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASURAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)
0.00000 0.00
1,699.20000 1,699.20
33 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.31000 5.31
0.00000 0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE S| MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3$
0.00000 0.00
5.31000 5.31
34 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. S
25.00000 25.00
25.00000 25.00
35 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.13000 4.13
0.00000 0.00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE S| MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3 $
0.00000 0.00
4.13000 4.13
36 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.94788 21.95
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M S
0.00000 0.00
21.94788 21.95
Cheltuieli directe 42,311.44 14,638.73 4,683.71 25.00 61,658.88
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 61,988.25




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D09 INSTALATII SANITARE INT. [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M 45.00000 7.03000 316.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 164.61
0.51500 23.18
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 11.20300 504.14
2 M 32.00000 14.04200 449.34
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 124.61
0.54750 17.52
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 18.48350 591.47
3 M 25.00000 4.84300 121.08
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.24800 106.20
0.59750 14.94
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 9.68850 242.21
4 M 20.00000 5.57200 111.44
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.60200 92.04
0.65250 13.05
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=40MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 10.82650 216.53
5 M 12.00000 25.93300 311.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.36000 28.32
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 32MM
0.00000 0.00
28.29300 339.52
6 M 7.00000 51.57360 361.02
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.95000 20.65
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM
0.00000 0.00
54.52360 381.67
7 M 5.00000 1.45525 7.28
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 12.98
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM
0.00000 0.00
4.05125 20.26




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M 16.00000 2.95920 47.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.30400 52.86
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 75MM
0.00000 0.00
6.26320 100.21
9 M 14.00000 61.99200 867.89
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 52.86
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM
0.00000 0.00
65.76800 920.75
10 M 12.00000 21.79550 261.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.24800 50.98
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=125MM
0.00000 0.00
26.04350 312.52
11 BUCATA 16.00000 15.18769 243.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.79400 156.70
0.00000 0.00
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM
0.00000 0.00
asim POLIPROPILENA 24.98169 399.71
12 BUCATA 6.00000 53.03425 318.21
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.98000 77.88
0.00000 0.00
RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM
0.00000 0.00
66.01425 396.09
13 BUCATA 14.00000 7.36425 103.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.98000 181.72
0.00000 0.00
RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D=32 MM
0.00000 0.00
asim polipropilena 20.34425 284.82
14 BUCATA 5.00000 4.61205 23.06
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.96200 34.81
0.00000 0.00
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 MM
0.00000 0.00
11.57405 57.87
15 BUCATA 5.00000 3.46205 17.31
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.96200 34.81
0.00000 0.00
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 32 MM
0.00000 0.00
10.42405 52.12
16 BUCATA 8.00000 12.00428 96.03
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.49000 51.92
0.00000 0.00
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM 0.00000 0.00

asim POLIPROPILENA 18.49428 147.95




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 BUCATA 7.00000 4.38415 30.69
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.36600 30.56
0.00000 0.00
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM
0.00000 0.00
8.75015 61.25
18 BUCATA 4.00000 3.04167 12.17
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 18.88
0.00000 0.00
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM
0.00000 0.00
7.76167 31.05
19 BUCATA 18.00000 0.51056 9.19
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 254.88
0.02500 0.45
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
asim cot ppr imbinare termofuziune 14.69556 264.52
20 BUCATA 13.00000 0.77270 10.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 199.42
0.03000 0.39
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 25 MM
0.00000 0.00
16.14270 209.86
21 BUCATA 10.00000 1.57529 15.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 165.20
0.03750 0.38
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
18.13279 181.33
22 BUCATA 8.00000 2.08029 16.64
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 132.16
0.03750 0.30
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
18.63779 149.10
23 BUCATA 4.00000 1.07870 4.31
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 61.36
0.03000 0.12
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 25 MM
0.00000 0.00
16.44870 65.79
24 BUCATA 18.00000 1.07156 19.29
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 254.88
0.02500 0.45
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
15.25656 274.62
25 BUCATA 6.00000 1.87829 11.27
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 99.12
0.03750 0.23
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
18.43579 110.61




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 BUCATA 2.00000 2.08029 4.16
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 33.04
0.03750 0.08
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
18.63779 37.28
27 BUCATA 15.00000 0.55850 8.38
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 230.10
0.03000 0.45
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 25 MM
0.00000 0.00
reductie 25x20 15.92850 238.93
28 BUCATA 11.00000 2.08029 22.88
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 181.72
0.03750 0.41
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
reductie 32x25 18.63779 205.02
29 BUCATA 9.00000 0.55519 5.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 148.68
0.03750 0.34
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
reductie 32x20 17.11269 154.01
30 BUCATA 8.00000 2.59236 20.74
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.70000 141.60
0.04250 0.34
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
reductie 40x32 20.33486 162.68
31 BUCATA 1.00000 5.11736 5.12
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 18.88000 18.88
0.05250 0.05
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 50 MM
0.00000 0.00
24.04986 24.05
32 BUCATA 28.00000 0.44106 12.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.70000 495.60
0.04250 1.19
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
mufa mixta ppr 20x1/2" filet int 18.18356 509.14
33 BUCATA 2.00000 0.97670 1.95
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 30.68
0.03000 0.06
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
mufa mixta 32x1" filet int 16.34670 32.69
34 BUCATA 2.00000 1.33370 2.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 30.68
0.03000 0.06
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
mufa mixta 40x1 1/4" 16.70370 33.41




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
35 BUCATA 2.00000 31.44448 62.89
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 4.01
0.00000 0.00
ROBINET DE SERVICIU SIMPLU CU DIAMETRUL DE 3/4" S11"
0.00000 0.00
robinet golire 33.45048 66.90
36 BUCATA 2.00000 286.87000 573.74
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.01200 8.02
0.00000 0.00
VENTILATOR CU CLAPETA ANTIRETUR CU INCHIZATOR PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXT.GRAVITATION
0.00000 0.00
VENTILATOR CU CLAPETA ANTIRETUR 290.88200 581.76
37 BUCATA 2.00000 28.01880 56.04
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 87.61488 175.23
0.00000 0.00
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG
0.00000 0.00
115.63368 231.27
38 BUCATA 2.00000 70.00000 140.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
VENTILATOR MINI 10-85MC/H
0.00000 0.00
ventilator cu P<150 W pentru grupurile sanitare 70.00000 140.00
39 BUCATA 9.00000 2.17297 19.56
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.53400 13.81
0.00000 0.00
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 32 MM
0.00000 0.00
3.70697 33.36
40 BUCATA 16.00000 6.58807 105.41
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.24200 35.87
0.00000 0.00
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=125- 110 MM
0.00000 0.00
8.83007 141.28
41 BUCATA 4.00000 13.44428 53.78
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 28.79
0.00000 0.00
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM
0.00000 0.00
20.64228 82.57
42 BUCATA 3.00000 74.49650 223.49
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.56400 34.69
0.00000 0.00
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA
0.00000 0.00
86.06050 258.18
43 BUCATA 3.00000 25.70160 77.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.60800 19.82
0.00000 0.00
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 70MM
0.00000 0.00
32.30960 96.93




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
44 BUCATA 28.00000 15.53262 434.91
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.12400 59.47
0.00000 0.00
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI
0.00000 0.00
17.65662 494.39
45 BUCATA 7.00000 155.96010 1,091.72
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 19.58800 137.12
0.00000 0.00
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA
0.00000 0.00
175.54810 1,228.84
46 BUCATA 2.00000 210.76464 421.53
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.83000 43.66
0.00000 0.00
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE
0.00000 0.00
lavoar pt pers cu dizab 232.59464 465.19
47 BUCATA 9.00000 404.31300 3,638.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 55.46000 499.14
0.00000 0.00
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S
0.00000 0.00
inclusiv 1 buc wc pt pers cu dizab 459.77300 4,137.96
48 BUCATA 2.00000 526.23828 1,052.48
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 47.20000 94.40
0.00000 0.00
CADA DE BAIE(FONTA EMAILATA,POLIMETACRIL,FIBRE STICLA,ETC)INCL.HIDROMASJ,PICIOARE CARAMIDA
0.00000 0.00
573.43828 1,146.88
49 BUCATA 2.00000 105.41020 210.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.83000 43.66
0.00000 0.00
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA, POLIMETRACTI ETC.
0.00000 0.00
127.24020 254.48
50 BUCATA 9.00000 80.45174 724.07
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.56400 104.08
0.00000 0.00
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500X600MM
0.00000 0.00
92.01574 828.14
51 BUCATA 9.00000 72.44510 652.01
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.96800 80.71
0.00000 0.00
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE CACIULA AVIND D=100 MM
0.00000 0.00
asim. grila de aerisire 120x120 81.41310 732.72
52 BUCATA 9.00000 377.57607 3,398.18
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 53.10000 477.90
0.00000 0.00
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE 9 LITRI 0.00000 0.00

430.67607 3,876.08




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
53 BUCATA 9.00000 15.93797 143.44
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.83800 43.54
0.00000 0.00
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63
0.00000 0.00
20.77597 186.98
54 BUCATA 9.00000 15.00000 135.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 32.92
0.00000 0.00
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-15,APARENTA,SIMPLA
0.00000 0.00
18.65800 167.92
55 BUCATA 9.00000 161.83613 1,456.53
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 19.11600 172.04
0.00000 0.00
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR,AVIND D=3/4 TOLI SAU 1 TOL
0.00000 0.00
180.95213 1,628.57
56 BUCATA 25.00000 6.73538 168.38
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.49000 162.25
0.00000 0.00
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI
0.00000 0.00
asimilat montare racord flexibil ob sanit 3/8 13.22538 330.63
57 BUCATA 7.00000 33.65000 235.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 18.17
0.00000 0.00
VENTIL DE SCURGERE TIP...
0.00000 0.00
36.24600 253.72
58 BUCATA 134.00000 2.62000 351.08
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.70800 94.87
0.00000 0.00
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 TOLI
0.00000 0.00
3.32800 445.95
59 M 12.00000 2.01597 24.19
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.01200 48.14
0.00000 0.00
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,TEAVA AVIND D=20-40MM
0.00000 0.00
6.02797 72.34
60 KG 15.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 38.94
0.00000 0.00
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG
0.00000 0.00
2.59600 38.94
61 M 55.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 110.33
0.00000 0.00
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI
0.00000 0.00
2.00600 110.33




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
62 M 55.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.82600 45.43
0.00000 0.00
SPALAREA S| DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.
0.00000 0.00
0.82600 45.43
63 MP 35.00000 0.65000 22,75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.59840 195.94
0.00000 0.00
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.
0.00000 0.00
izolatie autoadeziva elastomerica 6.24840 218.69
64 TONE 2.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 40.00
20.00000 40.00
Cheltuieli directe 19,341.25 6,594.38 73.97 40.00 26,049.60

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 26,197.97




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D10 INSTALATII TERMICE INT. [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 BUCATA 35.00000 0.17233 6.03
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.47800 86.73
0.00000 0.00
MONTARE CONVECTORADIATORI TIP PANOU 1 RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=624MM AVIND >15 TEVI VERTICALE
0.00000 0.00
2.65033 92.76
2 BUCATA 12.00000 51.42598 617.11
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.90000 70.80
0.64600 7.75
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM, INCLUSIV
0.00000 0.00
57.97198 695.66
3 BUCATA 23.00000 121.11914 2,785.74
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 176.41
0.80750 18.57
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1001 -1500 MM
0.00000 0.00
129.59664 2,980.72
4 M 128.00000 7.03080 899.94
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 468.22
0.51500 65.92
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM
0.00000 0.00
11.20380 1,434.09
5 M 87.00000 9.54200 830.15
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 338.78
0.54750 47.63
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM
0.00000 0.00
13.98350 1,216.56
6 M 81.00000 31.02640 2,513.14
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.83800 391.88
0.68000 55.08
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM
0.00000 0.00
36.54440 2,960.10
7 M 71.00000 40.75300 2,893.46
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.07400 360.25
0.71500 50.77
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM
0.00000 0.00
46.54200 3,304.48




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M 20.00000 57.70230 1,154.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 113.28
0.79750 15.95
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R)SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM
0.00000 0.00
64.16380 1,283.28
9 M 22.00000 59.79940 1,315.59
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.25400 137.59
0.88250 19.42
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=63MM
0.00000 0.00
66.93590 1,472.59
10 M 160.00000 57.23850 9,158.16
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.30005 2,608.01
0.00000 0.00
TEAVA DE CUPRU 16X1 MM
0.00000 0.00
73.53855 11,766.17
11 BUCATA 70.00000 7.61256 532.88
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.77000 123.90
0.00000 0.00
COT UA2 CU RACORD OLANDEZ NEGRU D=1/2 TOLI
0.00000 0.00
9.38256 656.78
12 BUCATA 341.00000 1.87370 638.93
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.95000 1,005.95
0.00000 0.00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI $
0.00000 0.00
4.82370 1,644.88
13 BUCATA 35.00000 2.48869 87.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 136.29
0.00000 0.00
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURID=1 TOLI $
0.00000 0.00
6.38269 223.39
14 BUCATA 35.00000 30.55656 1,069.48
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 70.21
0.00000 0.00
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2"
0.00000 0.00
32.56256 1,139.69
15 BUCATA 35.00000 25.55656 894.48
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 70.21
0.00000 0.00
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2"
0.00000 0.00
asimilat robinet coltar reglaj retur 27.56256 964.69
16 BUCATA 8.00000 30.34466 242.76
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 8.50
0.00000 0.00
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/2"
0.00000 0.00
31.40666 251.25




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 BUCATA 34.00000 87.24329 2,966.27
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.72600 228.68
0.00000 0.00
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 15 MM
0.00000 0.00
ASIM ROBINET TERMOSTATAT RADIATOR 93.96929 3,194.96
18 BUCATA 4.00000 87.24329 348.97
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.72600 26.90
0.00000 0.00
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 15 MM
0.00000 0.00
asimilat robinet de trecere 93.96929 375.88
19 BUCATA 553.00000 1.32656 733.59
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 7,830.48
0.02500 13.83
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC)
0.00000 0.00
MUFE, COTURI, TEURI CF ANTEMASURAT 15.51156 8,577.89
20 MP 75.00000 0.65000 48.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.59840 419.88
0.00000 0.00
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.
0.00000 0.00
asimilat izol/ml 6.24840 468.63
21 KG 250.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 649.00
0.00000 0.00
SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC
0.00000 0.00
2.59600 649.00
22 MP 400.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.36600 1,746.40
0.00000 0.00
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PESTE 500 MP.
0.00000 0.00
4.36600 1,746.40
23 MP 400.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.54000 1,416.00
0.00000 0.00
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PESTE 500MP
0.00000 0.00
3.54000 1,416.00
24 MP 400.00000 0.00001 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 1,038.40
0.00000 0.00
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PESTE 500 MP
0.00000 0.00
2.59601 1,038.40
25 M 52.00000 5.04806 262.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 190.22
0.00000 0.00
TEAVA FLEXIBILA INOX DN=20MM INSTALATIE PANOURI SOLARE
0.00000 0.00
asimilat teava flexibila inox DN20 8.70606 452.72




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 BUCATA 17.00000 0.42896 7.29
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 240.72
0.02500 0.43
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. OL A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
14.61396 248.44
27 BUCATA 4.00000 19.48000 77.92
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.97060 7.88
0.00000 0.00
CONECTOR RAPID PANOURI SOLARE D. 20 MM
0.00000 0.00
21.45060 85.80
28 BUCATA 1.00000 200.06000 200.06
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.97060 1.97
0.00000 0.00
AERISITOR AUTOMAT SOLAR RACORD 1/2'
0.00000 0.00
202.03060 202.03
29 BUCATA 1.00000 600.00000 600.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
ANTIGEL INSTALATIE 30KG
0.00000 0.00
600.00000 600.00
30 BUCATA 6.00000 19.87154 119.23
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 33.98
0.00000 0.00
ROBINET TRECERE CU VENTIL S| MUFE PT.TEVI OTEL CU D=1 1/2" SIMBOL 83-1 1/2"
0.00000 0.00
robinet trecere ala DN20 25.53554 153.21
31 BUCATA 2.00000 157.22220 314.44
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.57880 25.16
0.00000 0.00
ROBINET CU SERTAR,CU VENTIL SAU CLAPETA DE RETINE-RE DIN OL SU FONTA PINA LA PN25,AVIND DN 25
0.00000 0.00
asimilat clapet de sens cu clapa 169.80100 339.60
32 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $
5.00000 5.00
5.00000 5.00
Cheltuieli directe 20,022.68 295.34 5.00 51,641.06
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 52,091.57




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D11 INSTALATII TERMICE IN CT. [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M 38.00000 39.13051 1,486.96
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.24000 807.12
0.00000 0.00

TV.OL.NG.SUD.LG.PT.INST.D=3" FILET +MUFA MON.PRIN INSUR.LA LEG.APARATE IN INST.INC.CENTR.

0.00000 0.00

60.37051 2,294.08

2 M 28.00000 14.86626 416.26
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.57000 379.96

0.00000 0.00

TV.OL.NG.SUD.LG.PT.INST.D=11/4"-11/2" FILET +MUFA MON.PRIN INSUR.LA LEG.APARATE IN INST.INC.CENTR.

0.00000 0.00

28.43626 796.22

3 M 24.00000 12.53763 300.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 283.20

0.00000 0.00

TV.OL.NG.SUD.LG.PT.INST.D=1" FILET +MUFA MON.PRIN INSUR.LA LEG.APARATE IN INST.INC.CENTR.

0.00000 0.00
24.33763 584.10
4 BUCATA 41.00000 7.69870 315.65
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.96800 367.69
0.00000 0.00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=11/2"" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL
0.00000 0.00
coturi,teuri 16.66670 683.33
5 BUCATA 45.00000 5.40910 243.41
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.36000 106.20
0.32300 14.54
BRATARA PT.FIXARE COND.OL PT.INST.INC.CENTR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN DIBLURI PVC PE ZID CARAM
0.00000 0.00
8.09210 364.14
6 KG 65.00000 3.67000 238.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 130.39
0.00000 0.00
SUPORTI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILERE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT.31-65 KG/BUC
0.00000 0.00
5.67600 368.94
7 BUCATA 12.00000 3.69905 44.39
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.36600 52.39
0.00000 0.00
CONFECTIONARE SI MONTARE TEVI DE PROTECTIE CU D=1"-2" LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE
0.00000 0.00
8.06505 96.78




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 BUCATA 14.00000 15.51056 217.15
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.77000 24.78
0.00000 0.00
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2"-1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA
0.00000 0.00
robinete trecere 17.28056 241.93
9 BUCATA 2.00000 374.37550 748.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 23.05566 46.11
0.00000 0.00
ROBINET DE INCHIDERE CU TREI CAl PT SUPAPA DE SIGURANTA DN 30
0.00000 0.00
397.43116 794.86
10 BUCATA 13.00000 25.62056 333.07
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.77000 23.01
0.00000 0.00
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2"-1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA
0.00000 0.00
27.39056 356.08
11 BUCATA 13.00000 30.31530 394.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.1"
0.00000 0.00
30.31530 394.10
12 BUCATA 5.00000 38.21000 191.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D=1 1/4"
0.00000 0.00
38.21000 191.05
13 BUCATA 18.00000 19.72000 354.96
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
VENTIL AERIS.COLOANA AUTOMAT 1/2"
0.00000 0.00
19.72000 354.96
14 M 2.00000 392.98259 785.97
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 28.32000 56.64
0.00000 0.00
SIST DE COS DE FUM (TIP SCHIEDEL) PREFABR CU TUBULAT DE SAMOTA CU IZOL SI AERIS POSTER D.INT=30 CM
0.00000 0.00
cos de fum inox 421.30259 842.61
15 MP 280.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.19200 1,453.76
5.46550 1,530.34
EFECT.PROBEI DE ETANSEIT.LA PRES.A INST.INC.CENTR.CU SUPR.TOT.A CORP.INCALZ.201-500 MP
0.00000 0.00
10.65750 2,984.10
16 MP 280.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.36600 1,222.48
0.00000 0.00
EFECT.PROBEI DE DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A INST.DE INC.CENTR.CU SUPR. TOT.A CORP.INC. 201-500 MP 0.00000 0.00

4.36600 1,222.48




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 M 95.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.29800 123.31
1.36638 129.81
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIMENTARE A APARATELOR DE INCALZ.CU DIAM. 11/4"...2"
0.00000 0.00
2.66438 253.12
18 MP 280.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.06800 859.04
5.46550 1,530.34
SPALAREA CU APA POTABILA A INST.INT.DE INCALZ.CENTRALA SUPR.TOTALA A CORPURILOR 201-500 MP
0.00000 0.00
8.53350 2,389.38
19 MP 25.00000 13.58196 339.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.03000 250.75
0.06770 1.69
1ZOL COND CU COCHILII POLISTIREN SPUMA GATA CONF 30-100 MM 1 STRAT,CIRCUMF PESTE TERM< 500 MM INCL
0.00000 0.00
23.67966 591.99
20 MP 23.00000 4.44175 102.16
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.29800 29.85
1.70950 39.32
VOPSITORII PRIN PULVERIZARE INTR-UN STRAT, EXECUTATE CU: VOPSELE PE BAZA DE ULEI
0.00000 0.00
7.44925 171.33
21 MP 23.00000 1.84846 42,51
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.48400 103.13
0.23000 5.29
GRUNDUIREA SI VOPSIREA MAN.REZERVOARE,VOPSELE GATA PREP,1 STRAT VOPSEA MINIU DE PLUMB
0.00000 0.00
6.56246 150.94
22 TONE 0.80000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.56400 9.25
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATER.DIN GRUPA 1-3(INCARCARE,ASEZARE,DESCARCARE, ASEZARE)CU ROABA PE PNEURI PE DIST.20M
0.00000 0.00
11.56400 9.25
23 TONE 0.60000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.31000 3.19
0.00000 0.00
INCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO
0.00000 0.00
5.31000 3.19
Cheltuieli directe 6,555.38 6,332.25 3,251.32 0.00 16,138.95
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 16,281.43




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D12 INST. DET ALARMARE SEMN INCEND [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 LEI 120.00000 1.00000 120.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
PROCURARE CLEME METALICE PENTRU D=16 MM: 120X1 LEU
0.00000 0.00
1.00000 120.00
2 M 340.00000 0.10216 34.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.71088 581.70
0.00000 0.00
CONDUCTOR IZOLAT INSTALAT PE: SUPORT
0.00000 0.00
1.81304 616.43
3 LEI 1,292.00000 1.00000 1,292.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
CABLU INCENDIU JEH(ST)H E30 FE180 2X2X0.8: 340 ML X 3.8 LEI
0.00000 0.00
1.00000 1,292.00
4 BUCATA 45.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.25388 281.42
0.00000 0.00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP
0.00000 0.00
6.25388 281.42
5 M 340.00000 1.56020 530.47
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 1,283.84
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=16 MM
0.00000 0.00
5.33620 1,814.31
Cheltuieli directe 1,977.20 2,146.96 0.00 0.00 4,124.17
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 4,172.47




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB1 CENTRU DE ZI

Categorie: D13 PARATRASNET [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M 155.00000 9.25205 1,434.07
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.03000 1,554.65
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN USOR 0.00000 0.00
MIJ.* 0.00000 0.00
19.28205 2,988.72
2 M 55.00000 5.59447 307.70
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 395.89
0.00000 0.00
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI
0.00000 0.00
12.79247 703.59
3 M 27.00000 11.21003 302.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.03000 270.81
0.00000 0.00
COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.AZBOCIMENT BANDA OTEL ZINC.25X4 MM
0.00000 0.00
21.24003 573.48
4 M CuB 54.00000 0.10000 5.40
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.85000 477.90
0.00000 0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV
0.00000 0.00
8.95000 483.30
5 M CuB 54.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.10940 275.91
0.00000 0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE
0.00000 0.00
5.10940 275.91
6 TONE 0.90000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.54000 3.19
0.00000 0.00
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.RAMPA, TEREN-AUTO CTG.2 $
0.00000 0.00
3.54000 3.19
7 TONE 0.90000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.39308 15.65
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M $
0.00000 0.00
17.39308 15.65




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 TONE 0.90000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 55.69600 50.13
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M S
0.00000 0.00
55.69600 50.13
9 TONE 1.80000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. S
20.00000 36.00
20.00000 36.00
10 TONE 40.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00012 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM S
20.00000 800.00
20.00012 800.00
11 TONE 40.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.31000 212.40
0.00000 0.00
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE RAMPA,TEREN-AUTO CTG.1$
0.00000 0.00
5.31000 212.40
12 M 80.00000 4.18728 334.98
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14200 651.36
0.00000 0.00
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM
0.00000 0.00
12.32928 986.34
13 BUCATA 26.00000 305.36017 7,939.36
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 230.68964 5,997.93
0.00000 0.00
ELECTROD VERT.TEAVA DE OL.DN 100 MM,L=2 M.
0.00000 0.00
536.04981 13,937.30
14 BUCATA 18.00000 23.30880 419.56
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 65.13600 1,172.45
84.04800 1,512.86
PIESA DE RACORD TEU PENTRU FIXARE ELECTROZI DE IMPAMANTARE
0.00000 0.00
172.49280 3,104.87
15 BUCATA 2.00000 10.12241 20.24
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.61964 21.24
0.00000 0.00
PIESA LEGATURA PVC PT.DRENURI ABSORBANTE D= 100MM*
0.00000 0.00
20.74205 41.48
16 BUCATA 58.00000 5.78843 335.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 19.58752 1,136.08
0.00000 0.00
CLEMA DE FIXARE PLATBANDA
0.00000 0.00
25.37595 1,471.81




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 BUCATA 4.00000 9.07897 36.32
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.13600 24.54
0.96900 3.88
ASIM. PROTECTIE CONDUCTOR DE COBORARE 2M
0.00000 0.00
16.18397 64.74
18 BUCATA 40.00000 19.52888 781.16
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 377.60
0.00000 0.00
SUPORTURI SAU CLEME IZOLATOARE PENTRU SUSTINEREA LINIILOR SAU BARELOR DE CURENT
0.00000 0.00
28.96888 1,158.76
19 BUCATA 36.00000 19.52888 703.04
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 339.84
0.00000 0.00
SUPORTURI SAU CLEME IZOLATOARE PENTRU SUSTINEREA LINIILOR SAU BARELOR DE CURENT
0.00000 0.00
28.96888 1,042.88
20 BUCATA 1.00000 5.00000 5.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 3.89
0.00000 0.00
MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 125- 140 MM
0.00000 0.00
8.89400 8.89
21 BUCATA 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 228.91964 228.92
0.00000 0.00
ASIM CATARG PARATRASNET
0.00000 0.00
228.91964 228.92
22 BUCATA 1.00000 50.95375 50.95
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.12988 4.13
0.00000 0.00
SUPORT TFIXARE CATARG PE ACOPERIS TIP COAMA
0.00000 0.00
55.08363 55.08
23 BUCATA 2.00000 10.60804 21.22
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 30.91600 61.83
0.00000 0.00
CUTIE ACCESORIE
0.00000 0.00
41.52404 83.05
Cheltuieli directe 12,697.39 13,276.34 1,516.74 836.00 28,326.48

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 28,625.19




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: DO1 INFRASTRUCTURA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 SUTE MC 4.50000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
352.58160 1,586.62
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1
0.00000 0.00
352.58160 1,586.62
2 M CUB 20.00000 40.54900 810.98
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 45.31200 906.24
597.82080 11,956.42

PIATRA SPARTA DE 25 90MM.PT.EGALIZ.PAT FUND.LA LUCR.HIDR.EXEC.CU INST.CLOPOT.SCUF.LA H<13M.R.SEDIM.

0.00000 0.00

blocaj de piatra 683.68180 13,673.64

3 M CUB 65.00000 52.67200 3,423.68
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.61401 884.91
11.13500 723.78

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANU
0.00000 0.00
perna balast 77.42101 5,032.37
4 M CUB 5.00000 147.21053 736.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 54.28000 271.40
70.62000 353.10

BET SIMPLU TURNAT IN EGALIZ.PANTE,SAPE H =35M,PREP CU CENTR.TURNAT CU MIJL CLASICE C10/8 (BC10/B150)

0.00000 0.00

beton de egalizare C8/10 sub talpa fundatiilor 272.11053 1,360.55

5 MP 223.00000 3.31690 739.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.32200 2,078.81
0.00000 0.00

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRUINIRILE.O-3M.

0.00000 0.00

cofraj fundatii,grinzi si accese 12.63890 2,818.47

6 KG 5,000.00000 2.03000 10,150.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.34220 1,711.00
0.00000 0.00

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10-16 MM $
0.00000 0.00
armare fundatii si grinzi ech 2.37220 11,861.00
7 KG 5,000.00000 0.05250 262.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.38940 1,947.00
0.00000 0.00

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

0.00000 0.00
0.44190 2,209.50




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M CUB 125.00000 188.19000 23,523.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 958.75
25.60000 3,200.00
TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDURI DE SLPRUIJIN, PERETI SUB COTA ZERO
0.00000 0.00
fundatii, grinzi si accese 221.46000 27,682.50
9 M CUB 125.00000 4.60000 575.00
Sp.mat: 100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.42800 678.50
2.45000 306.25
UMPLUTURI IN STRATURIEXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC
0.00000 0.00
12.47800 1,559.75
10 M CcuUB 45.00000 52.67200 2,370.24
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.61401 612.63
11.13500 501.08
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA
0.00000 0.00
77.42101 3,483.95
11 MP 200.00000 23.22810 4,645.62
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.59448 118.90
0.00000 0.00
1IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT
0.00000 0.00
polistiren extrudat 5cm sub placa pard 23.82258 4,764.52
12 MP 200.00000 1.06050 212.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.18000 236.00
0.00000 0.00
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PE (ASIMILAT)
0.00000 0.00
2.24050 448.10
13 KG 570.00000 2.17250 1,238.33
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.09740 625.52
0.01380 7.87
MONTAREA PLASELOR SUDATE STM SAU STNB, LA PLACI
0.00000 0.00
armare pardoseala+accese 3.28370 1,871.71
14 M CUB 20.00000 191.88000 3,837.60
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 236.00
38.10000 762.00
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI
0.00000 0.00
241.78000 4,835.60
15 TONE 120.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $
12.00000 1,440.00
12.00000 1,440.00
16 TONE 200.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 4,000.00
20.00000 4,000.00




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 TONE 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 814.19
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S 0.00000 0.00
0.00000 0.00
8.14188 814.19
18 TONE 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 1,180.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S 0.00000 0.00
0.00000 0.00
11.80000 1,180.00
Cheltuieli directe 52,525.52  13,259.84 19,397.10 5,440.00 90,622.45
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 90,920.80




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: D02 SUPRASTRUCTURA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 MP 96.00000 4.17500 400.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.98000 1,246.08
0.00000 0.00
COFRAIJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE
0.00000 0.00
cofraj stalpi 17.15500 1,646.88
2 KG 1,750.00000 2.03000 3,552.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.31860 557.55
0.00000 0.00
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16MM $
0.00000 0.00
armaturi stalpi b.a. 2.34860 4,110.05
3 KG 1,750.00000 0.07200 126.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.38940 681.45
0.00000 0.00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC
0.00000 0.00
armaturi stalpi 0.46140 807.45
4 M CUB 10.00000 223.86000 2,238.60
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 118.00
50.40000 504.00
TURNARE CU POMPA BETON IN PERETI, DIAFRAGME
0.00000 0.00
b.a. C20/25 stalpi 286.06000 2,860.60
5 MP 387.00000 3.21000 1,242.27
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.67600 3,744.61
0.00000 0.00
COFRAIJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINzI
0.00000 0.00
cofraj grinzi+placa 12.88600 4,986.88
6 BUCATA 387.00000 0.06000 23.22
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.96800 3,470.62
0.00000 0.00
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTIl CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE PERETI
0.00000 0.00
9.02800 3,493.84
7 BUCATA 1,161.00000 0.21000 243.81
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.65200 1,917.97
0.00000 0.00
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF
0.00000 0.00
1.86200 2,161.78




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 ORE 835,920.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00500 4,179.60
POP METALIC EXTENSIBIL $
0.00000 0.00
ORE=T[ore]*A[mp]*nr.popi[buc]/1[mp] 0.00500 4,179.60
9 ORE 278,640.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.01000 2,786.40
GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1 LUNGIME 3,0-5,0M 1,2TF* S
0.00000 0.00
0.01000 2,786.40
10 KG 6,703.00000 2.03000 13,607.09
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.31860 2,135.58
0.00000 0.00
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16MM $
0.00000 0.00
grinz+placa+centuri 2.34860 15,742.67
11 KG 6,703.00000 0.07200 482.62
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.38940 2,610.15
0.00000 0.00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC
0.00000 0.00
0.46140 3,092.76
12 M CUB 40.00000 223.86000 8,954.40
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 472.00
37.90000 1,516.00
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI
0.00000 0.00
beton grinzi+ placi+centuri 273.56000 10,942.40
13 M 30.00000 26.63000 798.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.28040 98.41
1.49971 44,99
BUIANDRUG B.A. C20/16 (BC20/B250) PROCURAT, TURN IN ELEM COFRAG GO BIG SLAB ARM OB 37 D=6 MM
0.00000 0.00
31.41011 942.30
14 TONE 10.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 200.00
20.00000 200.00
15 TONE 8.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 94.40
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
11.80000 94.40
16 TONE 2.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 16.28
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $
0.00000 0.00
8.14188 16.28
17 TONE 120.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $
12.00000 1,440.00
12.00000 1,440.00
Cheltuieli directe 31,670.21 17,163.10 9,030.99 1,640.00 59,504.30
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 59,890.47




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: D03 ARHITECTURA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CUB 70.00000 121.30592 8,491.41
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 61.26560 4,288.59
2.63536 184.48
ZIDARIE DIN BLOCURI DE BETON CU AGREGATE USOARE 290X240X188MM LA CONSTR.H<35M, BETON MARCA 50
0.00000 0.00
asimilat zidarie BCA 30 cm exterior 185.20688 12,964.48
2 M CcuUB 20.00000 121.30592 2,426.12
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 61.26560 1,225.31
2.63536 52.71
ZIDARIE DIN BLOCURI DE BETON CU AGREGATE USOARE 290X240X188MM LA CONSTR.H<35M, BETON MARCA 50
0.00000 0.00
pereti interiori 15 cm 185.20688 3,704.14
3 ZECI MP 6.00000 291.73008 1,750.38
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 165.20000 991.20
4.05312 24.32
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MONT.CW 50\ D=60CM\ GR.P=75MM\ H.MAX=2.75M\ W111
0.00000 0.00
pereti int 10 cm gips carton+10 cm vata 460.98320 2,765.90
4 MP 240.00000 3.72415 893.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.37200 1,529.28
0.16992 40.78
TENC.INTERIOARE DRISC.LA TAVANE PLANE IN GROSIME 2 CM.CU MORTAR MARCA M 25-T.EXCLUSIV SCHELA
0.00000 0.00
10.26607 2,463.86
5 MP 395.00000 2.66223 1,051.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.06045 1,208.88
0.83436 329.57
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME
0.00000 0.00
6.55704 2,590.03
6 MP 150.00000 6.02640 903.96
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.79859 719.79
1.06338 159.51
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 5CM GROSIME
0.00000 0.00
sapa5cm 11.88837 1,783.26
7 MP 65.00000 7.03463 457.25
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.26600 667.29
0.00000 0.00
HIDROIZOLATIE TERASE SAU FUNDATII CLADIRI CU FOLIE DE HIDROIZOLATIE HYD-25
0.00000 0.00
hidroizolatie pardoseala grupuri sanitare 17.30063 1,124.54




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 MP 65.00000 0.52326 34.01
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.43660 28.38
0.00000 0.00
AMORSAREA SUP DE IPSOS SAU CIMENT CU EMULSIE BITUMINOASA
0.00000 0.00
0.95986 62.39
9 MP 55.00000 28.69454 1,578.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 23.60000 1,298.00
0.11390 6.26
PLACAJ GRESIE PORTEL.PE SUPR.PL.INCL.PLACARE GLAF.SUPR<60CMP/BUC FIXATE MORT.CIM-VAR M100T 2CM GROS.
0.00000 0.00
gresie portelanata antiderapanta 52.40844 2,882.46
10 MP 150.00000 26.88829 4,033.24
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 1,150.50
0.00000 0.00
PARDOSELI MAT.PL.SUPORT EXIST. CURATATE,INCL.PERV.PVC,S>16MP,CU COVOR PVC LIPIT CU PRENADEZ
0.00000 0.00
covor pvc 34.55829 5,183.74
11 M 60.00000 5.82816 349.69
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 283.20
0.55700 33.42
GLAFURI DIN GRESIE PORTELANATA
0.00000 0.00
plinta gresie 11.10516 666.31
12 M 100.00000 6.72916 672.92
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.08000 708.00
0.15000 15.00
PLINTE DIN PVC ORIZONTALE LA PERETI MONTATE PRIN LIPIRE
0.00000 0.00
plinta pvc 13.95916 1,395.92
13 M 10.00000 12.18648 121.86
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.06800 30.68
0.00000 0.00
MONTAREA BAGHETELOR LA LAMBRIURI DIN ALUMINIU
0.00000 0.00
profil trecere aluminu+profile trepte 15.25448 152.54
14 MP 15.00000 22.41810 336.27
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.37000 380.55
0.00000 0.00
PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA INTRE MONTANTI 1 M SI RF 30 GRD
0.00000 0.00
47.78810 716.82
15 MP 645.00000 0.21390 137.97
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.92340 1,240.59
0.04000 25.80
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE
0.00000 0.00
2.17730 1,404.36
16 MP 875.00000 3.56523 3,119.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 6,298.25
0.23000 201.25
ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VINACET, LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.
0.00000 0.00
var lavabil la pereti si tavane 10.99323 9,619.08




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 MP 130.00000 24.00374 3,120.49
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.70000 2,301.00
0.00000 0.00
PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI DESENE DIFERITE CAL 1 CU MORTAR DE CIMENT CU VAR
0.00000 0.00
41.70374 5,421.49
18 M 25.00000 1.08140 27.04
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 123.90000 3,097.50
3.70000 92.50
BALUSTRADA INOX CU MANA CURENTA INOX LA SCARILE INT+EXT
0.00000 0.00
128.68140 3,217.04
19 M 25.00000 5.60080 140.02
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.57000 339.25
0.80000 20.00
TREPTE BETON SIMPLU SCLIVISITE SAU ROLATE CU MORTAR CIMENT M100-T FINISATE INGRUIT
0.00000 0.00
19.97080 499.27
20 MP 45.00000 22.83511 1,027.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.06800 138.06
0.00000 0.00
TENCUIELI DECORAT SILICONICE "SILIKONPUTZ R15" MAN(GRUND SILICON+TENC)SUPR GIPS-CARTON SAU TERMOIZOL
0.00000 0.00
soclu 25.90311 1,165.64
21 MP 75.00000 9.74890 731.17
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 150.45
0.00000 0.00
TENCUIALA DECORAT VOPSEA STRUCTURATA "DEKO" MAN.(GRUND VOPSEA+TENC)PE ZUGRAV REZ LA UZURA SI FRECARE
0.00000 0.00
11.75490 881.62
22 MP 55.00000 44.45785 2,445.18
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.21000 616.55
0.00000 0.00
TERMOIZOLARE FATADE CU POLISTIREN EXTRUDAT CU ADEZIV
0.00000 0.00
polistiren extrudat soclu 55.66785 3,061.73
23 MP 195.00000 62.53539 12,194.40
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.98600 2,922.27
0.00000 0.00
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA ROCKWOOL H < 8 M, TENCUIALA DECORATIVA
0.00000 0.00
termosistem 77.52139 15,116.67
24 M 75.00000 12.74808 956.11
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.56400 867.30
0.80500 60.38
TERMOIZOLATIE,LA ROSTURI DILATATIE,CU PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT
0.00000 0.00
termoizolatie pol. extr. bordare goluri ferestre 25.11708 1,883.78
25 MP 195.00000 30.06057 5,861.81
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.06488 402.65
0.00000 0.00
PLACAJE CERAMICE FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI ARACET PE SUPRAFETE PLANE
0.00000 0.00
placaj klinker 32.12545 6,264.46




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 MP 32.00000 360.26535 11,528.49
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.61400 275.65
0.60000 19.20
FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2,5 MP INCLUSIV
0.00000 0.00
tamplarie pvc 369.47935 11,823.34
27 MP 32.00000 3.64230 116.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PREMIUM
0.00000 0.00
asimilat plasa insecte 3.64230 116.55
28 MP 10.00000 406.76050 4,067.61
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.67600 96.76
0.60000 6.00
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC INTRE 7-15MP INCL.
0.00000 0.00
usi aluminiu 417.03650 4,170.37
29 MP 30.00000 355.36869 10,661.06
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.60800 198.24
0.60000 18.00
INCHIDERI PERETI CORTINA
0.00000 0.00
pereti cortina 362.57669 10,877.30
30 MP 28.00000 251.56350 7,043.78
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.93000 446.04
0.60000 16.80
USI LEMN INT.IN DOUA CANATURI, PE CAPTUSELI INCL.IZOLATIA MONTATE PE GHERMELE EXISTENTE
0.00000 0.00
usi interioare mdf 268.09350 7,506.62
31 MP 13.00000 355.80805 4,625.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 93.57
0.60000 7.80
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,DOUA CANATURI, SUPR.TOC PESTE 15MP
0.00000 0.00
usi cu sistem pivot 363.60605 4,726.88
32 M 35.00000 5.92220 207.28
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.24800 148.68
0.30000 10.50
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE
0.00000 0.00
glafuri int 10.47020 366.46
33 M 35.00000 6.44314 225.51
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.21000 392.35
0.30000 10.50
GLAFURI SI COPERTINE DI TB.ZN DE 0,5 MM PE STR.DE CART.BIT.SAU IMPASL.LAT.DESFAS INTRE 16-30 CM
0.00000 0.00
glafuri exterioare 17.95314 628.36
34 KG 50.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.29800 64.90
0.00000 0.00
CONFECTIONARE JALUZELE /GRILE VENTILATIE MET. FIXE CU RAME PROF. NORMALIZ /GATA INDOITE 5-100 KG
0.00000 0.00
litere volumetrice fatada 1.29800 64.90




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
35 MP 120.00000 0.36404 43.68
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.85000 1,062.00
0.04500 5.40
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)
0.00000 0.00
schela ext. 9.25904 1,111.08
36 MP 60.00000 3.55350 213.21
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.03000 601.80
0.00000 0.00
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME
0.00000 0.00
schela int. 13.58350 815.01
37 M CuB 10.00000 52.67200 526.72
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.61401 136.14
11.13500 111.35
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA
0.00000 0.00
5cm 77.42101 774.21
38 MP 85.00000 10.47912 890.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.50924 468.29
0.65828 55.95
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC
0.00000 0.00
16.64664 1,414.96
39 M 70.00000 1.16685 81.68
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.70776 49.54
0.00000 0.00
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D
0.00000 0.00
1.87461 131.22
40 TONE 150.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 3,000.00
20.00000 3,000.00
41 TONE 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 814.19
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
8.14188 814.19
42 TONE 50.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 590.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
11.80000 590.00
43 MP 60.00000 0.32877 19.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 339.84
0.00000 0.00
MONTAREA S| DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M
0.00000 0.00
5.99277 359.57




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
44 MP 120.00000 0.34200 41.04
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.95600 594.72
MONTAREA S| DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M 0.00000 0.00
0.00000 0.00
5.29800 635.76
45 BUCATA 0.50000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T S 80.00000 40.00
0.00000 0.00
80.00000 40.00
46 ORE 44,640.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP $ 0.00100 44.64
0.00000 0.00
31x24x60 0.00100 44.64
Cheltuieli directe 93,154.59  39,256.23 1,592.11 3,000.00 137,002.94
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 137,886.21




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: D04 SARPANTA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 MP 230.00000 0.92536 212.83
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.44298 101.89
0.00690 1.59

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.

0.00000 0.00

1.37524 316.31

2 MP 230.00000 4.41102 1,014.53
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.23364 53.74

0.04370 10.05

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS, TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.

0.00000 0.00

asimilat strat difuzie 4.68836 1,078.32

3 MP 230.00000 5.53460 1,272.96
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.93137 214.22
0.11500 26.45

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

0.00000 0.00

asimilat bariera contra vaporilor 6.58097 1,513.62

4 BUCATA 3.00000 6.02200 18.07
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.80616 65.42
0.00000 0.00
PIESE PT.LUCRARI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM CONF.IND

0.00000 0.00
27.82816 83.48
5 MP 230.00000 25.95600 5,969.88
Sp.mat: 100.00% Sp.man: 100.00% Sp.uti: 0.00% 3.30400 759.92
0.01840 4.23

STRAT TERMOIZOLANT, PROD.VATA MINERALA, SALTELE (PODURI USCATE NECIRCULABILE) SUPRAF.ORIZ./INCLINATE
0.00000 0.00
vata minerala bazaltica 20cm 29.27840 6,734.03
6 MP 265.00000 15.66600 4,151.49
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 35.16400 9,318.46
3.10540 822.93

SARPANTA, LEMN RASIN.-ECARISAT,PE SCAUNE, ACOPERIS USOR, (CARTON,TABLA,ETERNIT, ETC.)

0.00000 0.00
53.93540 14,292.88
7 KG 265.00000 4.16000 1,102.40
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 687.94
0.00000 0.00
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON
0.00000 0.00
confectii diverse montare sarpanta 6.75600 1,790.34




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 MP 265.00000 12.86000 3,407.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.36000 625.40
0.80000 212.00
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE
0.00000 0.00
16.02000 4,245.30
9 MP 265.00000 1.06050 281.03
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.18000 312.70
0.00000 0.00
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PVC
0.00000 0.00
2.24050 593.73
10 MP 265.00000 35.34728 9,367.03
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.57000 3,596.05
0.00000 0.00
INVELITORI DIN TABLA ONDULATA TIP LINDAB - TABLA CUTATA (TIGLE MATALICE)
0.00000 0.00
inclusiv pierderi 10% - tabla faltuita 48.91728 12,963.08
11 M 50.00000 15.83790 791.90
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.07100 203.55
0.00000 0.00
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *
0.00000 0.00
tabla de otel vopsita multistrat 19.90890 995.45
12 M 35.00000 16.26000 569.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.98538 174.49
0.00000 0.00
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *
0.00000 0.00
tabla de otel vopsita multistrat 21.24538 743.59
13 M 50.00000 53.93600 2,696.80
Sp.mat: 60.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 383.50
0.08000 4.00
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PARTE SI FALTUITE
0.00000 0.00
61.68600 3,084.30
14 M 50.00000 2.59000 129.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.47800 123.90
0.24000 12.00
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT
0.00000 0.00
5.30800 265.40
15 MP 50.00000 4.19000 209.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.26000 413.00
0.00000 0.00
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,EXECUTATE CU VOPSELE ULEI IN 2STRATURI LA USI SI FERESTRE
0.00000 0.00
12.45000 622.50
16 KG 50.00000 4.50000 225.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.70800 35.40
0.00000 0.00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE 0.00000 0.00

chepeng metalic 90x90cm - 1 buc 5.20800 260.40




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 MP 265.00000 0.33336 88.34
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.53400 406.51
0.34500 91.43
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE-SOL.IGNIFUGA,PT.FOLOS.LA RECE,PE SUPRAF.NEPROTEJ.ANT.CONTRA INCENDIU
0.00000 0.00
ignifugare sarpanta 2.21236 586.28
18 MP 265.00000 3.20450 849.19
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 1,250.80
0.00000 0.00
VOPS.LEMNAR.SOL.SPEC.(TRAT.DE SUPRAF)EXEC.MAN.VOPSANTISEPTICE SI HIDROFUGE PE SUPR.PRELUCR.LEMN IMPR
0.00000 0.00
7.92450 2,099.99
19 KG 120.00000 1.04625 125.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.95000 354.00
0.34500 41.40
OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI CONFECT.DUPA MODEL FIXATI IN ASTEREALA SI PREVAZUTI CU CONTRAFISE
0.00000 0.00
4.34125 520.95
20 TONE 20.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 400.00
20.00000 400.00
21 TONE 10.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.14188 81.42
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $
0.00000 0.00
8.14188 81.42
22 TONE 10.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 118.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M S
0.00000 0.00
11.80000 118.00
Cheltuieli directe 32,483.00 19,280.29 1,226.08 400.00 53,389.37
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 53,823.18




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: DO5 INSTALATII ELECTRICE INT. [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M 188.00000 1.27947 240.54
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.24800 798.62
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM
0.00000 0.00
5.52747 1,039.16
2 M 190.00000 1.00754 191.43
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.48400 851.96
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=13MM
0.00000 0.00
5.49154 1,043.39
3 M 52.00000 3.64349 189.46
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.95600 257.71
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM
0.00000 0.00
8.59949 447.17
4 M 15.00000 1.77053 26.56
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.95600 74.34
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM
0.00000 0.00
6.72653 100.90
5 M 48.00000 7.78472 373.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 271.87
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE<10MMP
0.00000 0.00
13.44872 645.54
6 M 16.00000 33.97458 543.59
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.07400 81.18
0.00000 0.00

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP.

0.00000 0.00

39.04858 624.78

7 M 54.00000 6.67958 360.70
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.07400 274.00

0.00000 0.00

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP. 0.00000 0.00

asimilat cablu UTP 11.75358 634.69




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M 387.00000 0.70168 271.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.35400 137.00
0.00000 0.00
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP
0.00000 0.00
1.05568 408.55
9 M 612.00000 1.08278 662.66
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.35400 216.65
0.00000 0.00
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP
0.00000 0.00
1.43678 879.31
10 BUCATA 10.00000 245.38061 2,453.81
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 94.40
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.
0.00000 0.00
254.82061 2,548.21
11 BUCATA 16.00000 305.56061 4,888.97
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.44000 151.04
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.
0.00000 0.00
315.00061 5,040.01
12 BUCATA 2.00000 276.78870 553.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.31600 14.63
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
284.10470 568.21
13 BUCATA 1.00000 125.88910 125.89
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 7.20
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
133.08710 133.09
14 BUCATA 9.00000 181.05410 1,629.49
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 64.78
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat 15W 188.25210 1,694.27
15 BUCATA 5.00000 150.96410 754.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 35.99
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat 25W 158.16210 790.81
16 BUCATA 5.00000 150.96410 754.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 35.99
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
158.16210 790.81




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 BUCATA 5.00000 125.88910 629.45
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 35.99
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat 36W 133.08710 665.44
18 BUCATA 12.00000 251.26410 3,015.17
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 86.38
0.00000 0.00
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
0.00000 0.00
asimilat led 51-54W 258.46210 3,101.55
19 BUCATA 42.00000 5.06254 212.63
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.65200 69.38
0.00000 0.00
PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT
0.00000 0.00
6.71454 282.01
20 BUCATA 10.00000 5.62992 56.30
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.83200 28.32
0.00000 0.00
INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.UNIPOL.CONS.NORM.SAU CONST.ETANSA DIN BACHEL.
0.00000 0.00
8.46192 84.62
21 BUCATA 9.00000 4.94992 44.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 33.98
0.00000 0.00
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBL.MAT.PL.SERIE CONSTR.ETANSA PT.SCARA CARCASA METALICA.
0.00000 0.00
8.72592 78.53
22 BUCATA 4.00000 4.94992 19.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 15.10
0.00000 0.00
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBL.MAT.PL.SERIE CONSTR.ETANSA PT.SCARA CARCASA METALICA.
0.00000 0.00
8.72592 34.90
23 BUCATA 54.00000 1.32083 71.32
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.18600 172.04
0.00000 0.00
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE S
0.00000 0.00
4.50683 243.37
24 BUCATA 1.00000 81.22314 81.22
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 26.78600 26.79
0.00000 0.00
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP
0.00000 0.00
108.00914 108.01
25 BUCATA 76.00000 15.39570 1,170.07
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.12400 161.42
0.00000 0.00
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI S| PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *
0.00000 0.00
17.51970 1,331.50




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 BUCATA 76.00000 0.22753 17.29
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 80.71
0.00000 0.00
NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE
0.00000 0.00
1.28953 98.00
27 BUCATA 76.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.08600 690.54
29.64375 2,252.93
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. S
0.00000 0.00
38.72975 2,943.46
28 KWH 4.00000 0.57220 2.29
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE $
0.00000 0.00
0.57220 2.29
29 BUCATA 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1,699.20000 1,699.20
0.00000 0.00
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASURAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)
0.00000 0.00
1,699.20000 1,699.20
30 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.31000 5.31
0.00000 0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE S| MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3$
0.00000 0.00
5.31000 5.31
31 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. S
25.00000 25.00
25.00000 25.00
32 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.13000 4.13
0.00000 0.00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE S| MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3 $
0.00000 0.00
4.13000 4.13
33 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.94788 21.95
0.00000 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M S
0.00000 0.00
21.94788 21.95
Cheltuieli directe 19,341.62 6,498.61 2,252.93 25.00 28,118.16
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 28,264.38




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: D06 INSTALATII SANITARE INT. [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M 15.00000 7.03000 105.45
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 54.87
0.51500 7.73
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 11.20300 168.05
2 M 12.00000 14.04200 168.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 46.73
0.54750 6.57
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 18.48350 221.80
3 M 10.00000 4.84300 48.43
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.24800 42.48
0.59750 5.98
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 9.68850 96.89
4 M 22.00000 5.57200 122.58
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.60200 101.24
0.65250 14.36
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=40MM
0.00000 0.00
asimilat la caz 10.82650 238.18
5 M 12.00000 25.93300 311.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.36000 28.32
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 32MM
0.00000 0.00
28.29300 339.52
6 M 7.00000 51.57360 361.02
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.95000 20.65
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM
0.00000 0.00
54.52360 381.67
7 M 5.00000 1.45525 7.28
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 12.98
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM
0.00000 0.00
4.05125 20.26




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M 16.00000 2.95920 47.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.30400 52.86
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 75MM
0.00000 0.00
6.26320 100.21
9 M 14.00000 61.99200 867.89
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 52.86
0.00000 0.00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM
0.00000 0.00
65.76800 920.75
10 BUCATA 16.00000 15.18769 243.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.79400 156.70
0.00000 0.00
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM
0.00000 0.00
asim POLIPROPILENA 24.98169 399.71
11 BUCATA 6.00000 53.03425 318.21
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.98000 77.88
0.00000 0.00
RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM
0.00000 0.00
66.01425 396.09
12 BUCATA 14.00000 7.36425 103.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.98000 181.72
0.00000 0.00
RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D=32 MM
0.00000 0.00
asim polipropilena 20.34425 284.82
13 BUCATA 5.00000 4.61205 23.06
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.96200 34.81
0.00000 0.00
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 MM
0.00000 0.00
11.57405 57.87
14 BUCATA 5.00000 3.46205 17.31
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.96200 34.81
0.00000 0.00
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 32 MM
0.00000 0.00
10.42405 52.12
15 BUCATA 8.00000 12.00428 96.03
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.49000 51.92
0.00000 0.00
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM
0.00000 0.00
asim POLIPROPILENA 18.49428 147.95
16 BUCATA 7.00000 4.38415 30.69
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.36600 30.56
0.00000 0.00
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM 0.00000 0.00

8.75015 61.25




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 BUCATA 4.00000 3.04167 12.17
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 18.88
0.00000 0.00
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM
0.00000 0.00
7.76167 31.05
18 BUCATA 18.00000 0.51056 9.19
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 254.88
0.02500 0.45
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
asim cot ppr imbinare termofuziune 14.69556 264.52
19 BUCATA 13.00000 0.77270 10.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 199.42
0.03000 0.39
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 25 MM
0.00000 0.00
16.14270 209.86
20 BUCATA 10.00000 1.57529 15.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 165.20
0.03750 0.38
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
18.13279 181.33
21 BUCATA 8.00000 2.08029 16.64
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 132.16
0.03750 0.30
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
18.63779 149.10
22 BUCATA 4.00000 1.07870 4.31
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 61.36
0.03000 0.12
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 25 MM
0.00000 0.00
16.44870 65.79
23 BUCATA 18.00000 1.07156 19.29
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 254.88
0.02500 0.45
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
15.25656 274.62
24 BUCATA 6.00000 1.87829 11.27
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 99.12
0.03750 0.23
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURLETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
18.43579 110.61
25 BUCATA 2.00000 2.08029 4.16
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 33.04
0.03750 0.08
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
18.63779 37.28




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 BUCATA 15.00000 0.55850 8.38
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 230.10
0.03000 0.45
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 25 MM
0.00000 0.00
reductie 25x20 15.92850 238.93
27 BUCATA 11.00000 2.08029 22.88
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 181.72
0.03750 0.41
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
reductie 32x25 18.63779 205.02
28 BUCATA 9.00000 0.55519 5.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.52000 148.68
0.03750 0.34
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
reductie 32x20 17.11269 154.01
29 BUCATA 8.00000 2.59236 20.74
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.70000 141.60
0.04250 0.34
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
reductie 40x32 20.33486 162.68
30 BUCATA 1.00000 5.11736 5.12
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 18.88000 18.88
0.05250 0.05
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 50 MM
0.00000 0.00
24.04986 24.05
31 BUCATA 28.00000 0.44106 12.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 17.70000 495.60
0.04250 1.19
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
mufa mixta ppr 20x1/2" filet int 18.18356 509.14
32 BUCATA 2.00000 0.97670 1.95
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 30.68
0.03000 0.06
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 32 MM
0.00000 0.00
mufa mixta 32x1" filet int 16.34670 32.69
33 BUCATA 2.00000 1.33370 2.67
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 15.34000 30.68
0.03000 0.06
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 40 MM
0.00000 0.00
mufa mixta 40x1 1/4" 16.70370 33.41
34 BUCATA 2.00000 31.44448 62.89
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 4.01
0.00000 0.00
ROBINET DE SERVICIU SIMPLU CU DIAMETRUL DE 3/4" SI1"
0.00000 0.00
robinet golire 33.45048 66.90




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
35 BUCATA 2.00000 286.87000 573.74
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.01200 8.02
0.00000 0.00
VENTILATOR CU CLAPETA ANTIRETUR CU INCHIZATOR PVC CU MUFA S| GARNITURA PT.CANALIZARE EXT.GRAVITATION
0.00000 0.00
VENTILATOR CU CLAPETA ANTIRETUR 290.88200 581.76
36 BUCATA 2.00000 28.01880 56.04
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 87.61488 175.23
0.00000 0.00
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG
0.00000 0.00
115.63368 231.27
37 BUCATA 2.00000 70.00000 140.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
VENTILATOR MINI 10-85MC/H
0.00000 0.00
ventilator cu P<150 W pentru grupurile sanitare 70.00000 140.00
38 BUCATA 9.00000 2.17297 19.56
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.53400 13.81
0.00000 0.00
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 32 MM
0.00000 0.00
3.70697 33.36
39 BUCATA 16.00000 6.58807 105.41
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.24200 35.87
0.00000 0.00
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=125- 110 MM
0.00000 0.00
8.83007 141.28
40 BUCATA 4.00000 13.44428 53.78
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 28.79
0.00000 0.00
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM
0.00000 0.00
20.64228 82.57
41 BUCATA 3.00000 74.49650 223.49
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.56400 34.69
0.00000 0.00
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA
0.00000 0.00
86.06050 258.18
42 BUCATA 3.00000 25.70160 77.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.60800 19.82
0.00000 0.00
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 70MM
0.00000 0.00
32.30960 96.93
43 BUCATA 28.00000 15.53262 434.91
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.12400 59.47
0.00000 0.00
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI
0.00000 0.00
17.65662 494.39




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
44 BUCATA 2.00000 140.03010 280.06
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 18.29000 36.58
0.00000 0.00
SPALATOR PT.VASE,DIN FONTA EMAILATA,CU SUPORT,MONTAT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE BETON
0.00000 0.00
asimilat spalator inox 158.32010 316.64
45 BUCATA 5.00000 210.76464 1,053.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.83000 109.15
0.00000 0.00
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE
0.00000 0.00
lavoar pt pers cu dizab 232.59464 1,162.97
46 BUCATA 5.00000 404.31300 2,021.57
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 55.46000 277.30
0.00000 0.00
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S
0.00000 0.00
pt pers cu dizab 459.77300 2,298.87
47 BUCATA 1.00000 526.23828 526.24
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 47.20000 47.20
0.00000 0.00
CADA DE BAIE(FONTA EMAILATA,POLIMETACRIL,FIBRE STICLA,ETC)INCL.HIDROMASJ,PICIOARE CARAMIDA
0.00000 0.00
573.43828 573.44
48 BUCATA 4.00000 105.41020 421.64
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.83000 87.32
0.00000 0.00
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA, POLIMETRACTI ETC.
0.00000 0.00
127.24020 508.96
49 BUCATA 5.00000 80.45174 402.26
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.56400 57.82
0.00000 0.00
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500X600MM
0.00000 0.00
92.01574 460.08
50 BUCATA 4.00000 72.44510 289.78
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.96800 35.87
0.00000 0.00
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE CACIULA AVIND D=100 MM
0.00000 0.00
asim. grila de aerisire 120x120 81.41310 325.65
51 BUCATA 5.00000 377.57607 1,887.88
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 53.10000 265.50
0.00000 0.00
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE 9 LITRI
0.00000 0.00
430.67607 2,153.38
52 BUCATA 5.00000 15.93797 79.69
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.83800 24.19
0.00000 0.00
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63 0.00000 0.00

20.77597 103.88




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
53 BUCATA 5.00000 15.00000 75.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 18.29
0.00000 0.00
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-15,APARENTA,SIMPLA
0.00000 0.00
18.65800 93.29
54 BUCATA 7.00000 161.83613 1,132.85
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 19.11600 133.81
0.00000 0.00
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR,AVIND D=3/4 TOLI SAU 1 TOL
0.00000 0.00
180.95213 1,266.66
55 BUCATA 25.00000 6.73538 168.38
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.49000 162.25
0.00000 0.00
RACORD FLEXIBIL OB SANIT 3/8
0.00000 0.00
asimilat montare racord flexibil ob sanit 3/8 13.22538 330.63
56 BUCATA 7.00000 33.65000 235.55
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 18.17
0.00000 0.00
VENTIL DE SCURGERE TIP...
0.00000 0.00
36.24600 253.72
57 BUCATA 74.00000 2.62000 193.88
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.70800 52.39
0.00000 0.00
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 TOLI
0.00000 0.00
3.32800 246.27
58 M 12.00000 2.01597 24.19
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.01200 48.14
0.00000 0.00
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,TEAVA AVIND D=20-40MM
0.00000 0.00
6.02797 72.34
59 KG 15.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 38.94
0.00000 0.00
SUPORTI S| BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG
0.00000 0.00
2.59600 38.94
60 M 55.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 110.33
0.00000 0.00
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI
0.00000 0.00
2.00600 110.33
61 M 55.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.82600 45.43
0.00000 0.00
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.
0.00000 0.00
0.82600 45.43
62 MP 35.00000 0.65000 22.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.59840 195.94
0.00000 0.00
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.
0.00000 0.00
izolatie autoadeziva elastomerica 6.24840 218.69
63 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 20.00
20.00000 20.00




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
Cheltuieli directe 13,615.47 5,622.65 39.91 20.00 19,298.03
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 19,424.54




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: DO7 INSTALATII TERMICE INT. [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 BUCATA 24.00000 0.17233 4.14
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.47800 59.47
0.00000 0.00
MONTARE CONVECTORADIATORI TIP PANOU 1 RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=624MM AVIND >15 TEVI VERTICALE
0.00000 0.00
2.65033 63.61
2 BUCATA 12.00000 51.42598 617.11
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.90000 70.80
0.64600 7.75
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM, INCLUSIV
0.00000 0.00
57.97198 695.66
3 BUCATA 12.00000 121.11914 1,453.43
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.67000 92.04
0.80750 9.69
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1001 -1500 MM
0.00000 0.00
129.59664 1,555.16
4 M 68.00000 7.03080 478.09
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 248.74
0.51500 35.02
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM
0.00000 0.00
11.20380 761.86
5 M 24.00000 9.54200 229.01
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 93.46
0.54750 13.14
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM
0.00000 0.00
13.98350 335.60
6 M 16.00000 31.02640 496.42
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.83800 77.41
0.68000 10.88
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM
0.00000 0.00
36.54440 584.71
7 M 12.00000 40.75300 489.04
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.07400 60.89
0.71500 8.58
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM
0.00000 0.00
46.54200 558.50




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M 86.00000 57.23850 4,922.51
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 16.30005 1,401.80
0.00000 0.00
TEAVA DE CUPRU 16X1 MM
0.00000 0.00
73.53855 6,324.32
9 BUCATA 24.00000 7.61256 182.70
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.77000 42.48
0.00000 0.00
COT UA2 CU RACORD OLANDEZ NEGRU D=1/2 TOLI
0.00000 0.00
9.38256 225.18
10 BUCATA 72.00000 1.87370 134.91
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.95000 212.40
0.00000 0.00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 $
0.00000 0.00
4.82370 347.31
11 BUCATA 35.00000 2.48869 87.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 136.29
0.00000 0.00
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURID=1 TOLI $
0.00000 0.00
6.38269 223.39
12 BUCATA 24.00000 30.55656 733.36
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 48.14
0.00000 0.00
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2"
0.00000 0.00
32.56256 781.50
13 BUCATA 24.00000 25.55656 613.36
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.00600 48.14
0.00000 0.00
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2"
0.00000 0.00
asimilat robinet coltar reglaj retur 27.56256 661.50
14 BUCATA 8.00000 30.34466 242.76
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 8.50
0.00000 0.00
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/2"
0.00000 0.00
31.40666 251.25
15 BUCATA 24.00000 87.24329 2,093.84
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.72600 161.42
0.00000 0.00
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 15 MM
0.00000 0.00
ASIM ROBINET TERMOSTATAT RADIATOR 93.96929 2,255.26
16 BUCATA 16.00000 87.24329 1,395.89
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.72600 107.62
0.00000 0.00
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 15 MM
0.00000 0.00
asimilat robinet de trecere 93.96929 1,503.51




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 BUCATA 92.00000 1.32656 122.04
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 1,302.72
0.02500 2.30
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC)
0.00000 0.00
MUFE, COTURI, TEURI CF ANTEMASURAT 15.51156 1,427.06
18 MP 29.00000 0.65000 18.85
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.59840 162.35
0.00000 0.00
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.
0.00000 0.00
asimilat izol/ml 6.24840 181.20
19 KG 250.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.59600 649.00
0.00000 0.00
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC
0.00000 0.00
2.59600 649.00
20 MP 197.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.90000 1,162.30
0.00000 0.00
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:101 MP.LA 200 MP
0.00000 0.00
5.90000 1,162.30
21 MP 197.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 929.84
0.00000 0.00
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: 101MP LA 200MP
0.00000 0.00
4.72000 929.84
22 MP 197.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.72000 929.84
0.00000 0.00
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: 101MP LA 200MP
0.00000 0.00
4.72000 929.84
23 M 22.00000 5.04806 111.06
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.65800 80.48
0.00000 0.00
TEAVA FLEXIBILA INOX DN=20MM INSTALATIE PANOURI SOLARE
0.00000 0.00
asimilat teava flexibila inox DN20 8.70606 191.53
24 BUCATA 17.00000 0.42896 7.29
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 14.16000 240.72
0.02500 0.43
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. OL A FITINGURILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURIETC) CU D. 20 MM
0.00000 0.00
14.61396 248.44
25 BUCATA 1.00000 19.48000 19.48
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.97060 1.97
0.00000 0.00
CONECTOR RAPID PANOURI SOLARE D. 20 MM
0.00000 0.00
21.45060 21.45




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 BUCATA 1.00000 200.06000 200.06
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.97060 1.97
0.00000 0.00
AERISITOR AUTOMAT SOLAR RACORD 1/2'
0.00000 0.00
202.03060 202.03
27 BUCATA 1.00000 600.00000 600.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
ANTIGEL INSTALATIE 30KG
0.00000 0.00
600.00000 600.00
28 BUCATA 2.00000 19.87154 39.74
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.66400 11.33
0.00000 0.00
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.TEVI OTEL CU D=1 1/2" SIMBOL 83-1 1/2"
0.00000 0.00
robinet trecere ala DN20 25.53554 51.07
29 BUCATA 2.00000 157.22220 314.44
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 12.57880 25.16
0.00000 0.00
ROBINET CU SERTAR,CU VENTIL SAU CLAPETA DE RETINE-RE DIN OL SU FONTA PINA LA PN25,AVIND DN 25
0.00000 0.00
asimilat clapet de sens cu clapa 169.80100 339.60
30 TONE 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $
5.00000 5.00
5.00000 5.00
Cheltuieli directe 15,606.64 8,367.28 87.79 5.00 24,066.71

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 24,254.97




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB2A MODUL LOCUINTA PROTEJATA 1

Categorie: DO8 INST. DET ALARMARE SEMN INCEND [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 LEI 120.00000 1.00000 120.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
PROCURARE CLEME METALICE PENTRU D=16 MM: 120X1 LEU
0.00000 0.00
1.00000 120.00
2 M 115.00000 0.10216 11.75
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.71088 196.75
0.00000 0.00
CONDUCTOR IZOLAT INSTALAT PE: SUPORT
0.00000 0.00
1.81304 208.50
3 LEI 483.00000 1.00000 483.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
CABLU INCENDIU JEH(ST)H E30 FE180 2X2X0.8: 127 ML X 3.8 LEI
0.00000 0.00
1.00000 483.00
4 BUCATA 27.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 6.25388 168.85
0.00000 0.00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP
0.00000 0.00
6.25388 168.85
5 M 127.00000 1.56020 198.15
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.77600 479.55
0.00000 0.00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=16 MM
0.00000 0.00
5.33620 677.70
Cheltuieli directe 812.89 845.16 0.00 0.00 1,658.05
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 1,677.07




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB3 AMENAJARI EXTERIOARE

Categorie: D01 TROTUARE, ALEI, SPATII VERZI [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CuB 173.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.85000 1,531.05
0.00000 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR
0.00000 0.00
8.85000 1,531.05
2 SUTE MC 1.73000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 104.07600 180.05
363.65000 629.11
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.
0.00000 0.00
467.72600 809.17
3 TONE 114.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00012 0.01
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=1 KM S
5.00000 570.00
pamant 5.00012 570.01
4 M 125.00000 21.24425 2,655.53
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.75540 594.43
0.18000 22.50
BORDURI MICI PREFABRIC.DIN BETON CU SECT.10X15CM PT INCADR.SPATII VERZI PE FUND.BET.BC7,5 DE 10X20CM
0.00000 0.00
26.17965 3,272.46
5 MP 450.00000 10.25000 4,612.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.48400 2,017.80
0.00000 0.00
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST
0.00000 0.00
14.73400 6,630.30
6 M 125.00000 12.62301 1,577.88
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 11.80000 1,475.00
0.00000 0.00
RIGOLE DE SCURGERE,DIN CARAMIDA PRESATA EXECUTATE CU SECTIUNEA DE 12X25 CM
0.00000 0.00
rigole perimetrale 24.42301 3,052.88
7 M 60.00000 1.16685 70.01
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 63.72
0.00000 0.00
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D
0.00000 0.00
2.22885 133.73




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 MP 460.00000 14.99112 6,895.92
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.50924 2,534.25
0.65828 302.81
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC
0.00000 0.00
21.15864 9,732.97
9 M CUB 80.00000 25.00000 2,000.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
PAMANT VEGETAL
0.00000 0.00
25.00000 2,000.00
10 MP 450.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.65200 743.40
0.00000 0.00
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM
0.00000 0.00
1.65200 743.40
11 SUTE MP 4.50000 79.20000 356.40
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 56.87600 255.94
0.00000 0.00
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *
0.00000 0.00
136.07600 612.34
17 TONE 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
20.00000 2,000.00
20.00000 2,000.00
Cheltuieli directe 18,168.23 9,395.65 954.42 2,570.00 31,088.31
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 31,299.71




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB4 RETELE EXTERIOARE

Categorie: D01 CANALIZARE [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CUB 76.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.25200 1,919.15
0.00000 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.00000 0.00
25.25200 1,919.15
2 M CUB 25.00000 41.00000 1,025.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 179.95
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $
0.00000 0.00
48.19800 1,204.95
3 M CUB 101.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: -100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.48800 2,574.29
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE EXECUTATE CU ARGILE
0.00000 0.00
pamant excavat 25.48800 2,574.29
4 M CUB 101.00000 0.10000 10.10
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.73200 881.93
0.00000 0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV
0.00000 0.00
8.83200 892.03
5 M 130.00000 83.88439 10,904.97
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.07400 659.62
0.02000 2.60
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210
0.00000 0.00
conducta pvc 210 88.97839 11,567.19
6 M 42.00000 23.20966 974.81
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 163.55
0.02000 0.84
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110
0.00000 0.00
27.12366 1,139.19
7 M 130.00000 5.36375 697.29
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.66056 85.87
0.33500 43.55
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA
0.00000 0.00
6.35931 826.71




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M CUB 18.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.25200 454.54
0.00000 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.00000 0.00
25.25200 454.54
9 M CUB 6.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: -100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.48800 152.93
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE EXECUTATE CU ARGILE
0.00000 0.00
25.48800 152.93
10 M CcuUB 12.00000 0.10000 1.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.73200 104.78
0.00000 0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV
0.00000 0.00
8.83200 105.98
11 KG 192.00000 2.76800 531.46
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.36580 70.23
0.00000 0.00
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC
0.00000 0.00
camin canalizare menajera b.a. 3.13380 601.69
12 MP 96.00000 3.73190 358.26
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.32200 894.91
0.00000 0.00
COFRAIJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRUINIRILE.O-3M.
0.00000 0.00
13.05390 1,253.17
13 M CUB 5.05000 154.58159 780.64
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 47.26702 238.70
10.44193 52.73
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC
0.00000 0.00
beton camin canalizare menajera 212.29054 1,072.07
14 BUCATA 9.00000 310.34700 2,793.12
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.24000 191.16
0.00000 0.00
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT NECAROSABILTIP | $
0.00000 0.00
331.58700 2,984.28
15 BUCATA 100.00000 5.88244 588.24
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.65200 165.20
0.00000 0.00
TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE $
0.00000 0.00
7.53444 753.44
16 TONE 75.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $
5.00000 375.00
5.00000 375.00
Cheltuieli directe 18,665.09 8,736.81 99.72 375.00 27,876.62
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 28,073.20




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB4 RETELE EXTERIOARE

Categorie: D02 RETELE ELECTRICE [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CuB 159.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.26600 1,632.29
0.00000 0.00
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M ,T.USOR *
0.00000 0.00
10.26600 1,632.29
2 M CuB 22.00000 42.00000 924.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.38080 118.38
0.00000 0.00
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT
0.00000 0.00
47.38080 1,042.38
3 M 155.00000 2.50792 388.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.95000 457.25
0.02000 3.10
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32
0.00000 0.00
5.47792 849.08
4 M 14.00000 3.45830 48.42
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 3.89400 54.52
0.02000 0.28
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110
0.00000 0.00
7.37230 103.21
5 M 155.00000 35.73000 5,538.15
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.94400 146.32
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP
0.00000 0.00
36.67400 5,684.47
6 M 14.00000 266.56620 3,731.93
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 2.36000 33.04
0.00000 0.00
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 95 SAU 120MMP
0.00000 0.00
268.92620 3,764.97
7 M CuB 100.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 5.10940 510.94
0.00000 0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE
0.00000 0.00
5.10940 510.94




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 M CUB 100.00000 0.10000 10.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.26600 1,026.60
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV 0.00000 0.00
0.00000 0.00
10.36600 1,036.60
9 BUCATA 1.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.08600 9.09
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. S 29.64375 29.64
0.00000 0.00
38.72975 38.73
10 TONE 15.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. S 0.00000 0.00
19.50000 292.50
19.50000 292.50
Cheltuieli directe 10,641.22 3,988.42 33.02 292.50 14,955.17
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 15,044.91




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB4 RETELE EXTERIOARE

Categorie: D03 ALIMENTARE CU APA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CUB 178.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.26600 1,827.35
0.00000 0.00
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M ,T.USOR *
0.00000 0.00
10.26600 1,827.35
2 M CcuUB 21.00000 41.00000 861.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 151.16
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $
0.00000 0.00
48.19800 1,012.16
3 M CUB 157.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: -100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.48800 4,001.62
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE EXECUTATE CU ARGILE
0.00000 0.00
umpluturi cu pamant excavat 25.48800 4,001.62
4 M CUB 157.00000 0.10000 15.70
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.73200 1,370.92
0.00000 0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV
0.00000 0.00
8.83200 1,386.62
5 M 14.00000 12.65827 177.22
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 14.87
8.44500 118.23
TEAVA POLIETILENA PT.CONDUCTE DE DISTRIBUTIE MONTATA IN SANT CU DN< 63 MM
0.00000 0.00
asimilat conducta polietilena pentru apa rece dn63 22.16527 310.31
6 M 135.00000 6.28929 849.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 143.37
8.44500 1,140.08
TEAVA POLIETILENA PT.CONDUCTE DE DISTRIBUTIE MONTATA IN SANT CU DN< 63 MM
0.00000 0.00
15.79629 2,132.50
7 M 150.00000 5.36375 804.56
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.66056 99.08
0.33500 50.25
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA
0.00000 0.00
6.35931 953.90




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 BUCATA 4.00000 88.37500 353.50
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 27.14000 108.56
0.00000 0.00
FILTRU PT. APA POTABILA CU MUFE FILETATE PT. MONTAJ PE CONDUCTA,AVIND DIAMETRUL DE 1"-2"
0.00000 0.00
115.51500 462.06
9 BUCATA 8.00000 137.46600 1,099.73
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.23032 169.84
0.00000 0.00
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL 32-50 MM
0.00000 0.00
158.69632 1,269.57
10 BUCATA 8.00000 254.72753 2,037.82
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 24.42588 195.41
42.13485 337.08
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN: 40 50
0.00000 0.00
321.28826 2,570.31
11 BUCATA 8.00000 263.49256 2,107.94
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.45176 107.61
0.00000 0.00
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN40 MM
0.00000 0.00
276.94432 2,215.55
12 M CuB 6.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.25200 151.51
0.00000 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.00000 0.00
pentru camin apometru 25.25200 151.51
13 M CuB 4.50000 0.00000 0.00
Sp.mat: -100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.48800 114.70
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE EXECUTATE CU ARGILE
0.00000 0.00
cu pamant excavat 25.48800 114.70
14 M CuB 4.50000 0.10000 0.45
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.73200 39.29
0.00000 0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV
0.00000 0.00
8.83200 39.74
15 KG 150.00000 2.76800 415.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.36580 54.87
0.00000 0.00
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC
0.00000 0.00
3.13380 470.07
16 MP 12.00000 3.73190 44.78
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 9.32200 111.86
0.00000 0.00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRUINIRILE.O-3M.
0.00000 0.00
13.05390 156.65




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 M CUB 1.00000 201.70000 201.70
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 46.25600 46.26
2.25000 2.25
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC
0.00000 0.00
beton camin apometru 250.20600 250.21
18 BUCATA 1.00000 310.34700 310.35
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.24000 21.24
0.00000 0.00
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT NECAROSABILTIP | $
0.00000 0.00
331.58700 331.59
19 BUCATA 4.00000 606.00000 2,424.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.13000 16.52
0.00000 0.00
CONTOARE DE APA RECE SI CALDA, AVIND DIAMETRUL DE : 40 MM
0.00000 0.00
asimilat contor apa rece dn 40 mm 610.13000 2,440.52
20 TONE 46.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $
5.00000 230.00
5.00000 230.00
Cheltuieli directe 11,703.00 8,746.04 1,647.88 230.00 22,326.93
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 22,523.71




Obiectiv: L27 SF OLTENESTI

ESTIMARI

Obiect: OB4 RETELE EXTERIOARE

Categorie: D04 RETELE TERMICE [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 M CUB 210.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 10.26600 2,155.86
0.00000 0.00
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M ,T.USOR *
0.00000 0.00
10.26600 2,155.86
2 M CUB 41.00000 41.00000 1,681.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 7.19800 295.12
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $
0.00000 0.00
48.19800 1,976.12
3 M CUB 130.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: -100.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 25.48800 3,313.44
0.00000 0.00
UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE EXECUTATE CU ARGILE
0.00000 0.00
umpluturi cu pamant excavat 25.48800 3,313.44
4 M CUB 130.00000 0.10000 13.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 8.73200 1,135.16
0.00000 0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV
0.00000 0.00
8.83200 1,148.16
5 M 14.00000 6.28929 88.05
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 1.06200 14.87
8.44500 118.23
TEAVA POLIETILENA PT.CONDUCTE DE DISTRIBUTIE MONTATA IN SANT CU DN< 63 MM
0.00000 0.00
asimilat conducta polietilena pt incalz. DN40 15.79629 221.15
6 M 171.00000 5.36375 917.20
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.66056 112.96
0.33500 57.29
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA
0.00000 0.00
6.35931 1,087.44
7 BUCATA 6.00000 137.46600 824.80
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 21.23032 127.38
0.00000 0.00
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL 32-50 MM
0.00000 0.00
158.69632 952.18




Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 BUCATA 16.00000 254.72753 4,075.64
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 24.42588 390.81
42.13485 674.16
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN: 40 50
0.00000 0.00
321.28826 5,140.61
9 BUCATA 4.00000 263.49256 1,053.97
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.45176 53.81
0.00000 0.00
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN40 MM
0.00000 0.00
276.94432 1,107.78
10 BUCATA 4.00000 606.00000 2,424.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 4.13000 16.52
0.00000 0.00
CONTOARE DE APA RECE SI CALDA, AVIND DIAMETRUL DE : 40 MM
0.00000 0.00
asimilat contor apa rece dn 40 mm 610.13000 2,440.52
11 TONE 70.00000 0.00000 0.00
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 0.00000 0.00
0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $
5.00000 350.00
5.00000 350.00
Cheltuieli directe 11,077.66 7,615.92 849.67 350.00 19,893.26
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 20,064.61

PROIECTANT



